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Javni dokument koji popunjava Ugovorni organ 

OBAVIJEST O NAMJERI DODJELE UGOVORA 
Projektovanje za PPOV,  Bosna i Hercegovina 

Lokacija:  ............... 
 

1. Referentni broj 
< Referentni broj>  
 

2.  Procedura 
< Ograničeno > 
 

3.  Naslov programa 
< Molimo naznačite naslov programa spomenutog u Sporazumu o finansiranju/Odluci o finansiranju > 
 

4.  Finansiranje 
< Budžetska linija/Sporazum o finansiranju/Drugo > 
 

5.  Ugovorni organ 
a) ILI < Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija u ime ili za partnersku zemlju/zemlje  > 

direktnio upravljanje 
b) ILI < Partnerska zemlja> indirektno upravljanje  

 

6.  Priroda ugovora 
< Global price (ugovor temeljen na ukupnom iznosu)/Fee-based (ugovor temeljen na naknadama> 
 

7.  Opis ugovora 
< Preporučeno maksimalno 5 rečenica> 
 

8.  Indikativni proračun 
[Za direktno vođenje: EUR ili za indirektno vođenje: EUR / <ISO kod nacionalne valute>] < iznos> 
 

9.  Predviđeno vrijeme objavljivanja obavijesti o dodjeli ugovora 
< Navesti koje> 
 

10.  Dodatne informacije 
< Prema potrebi > 
 

11.  Pravna osnova1 
 

[BUDŽET: za pozive u kojima se primjenjuje CIR: < Odredba (EU) N°236/2014 Evropskog parlamenta 

i Vijeća od 11.03.2014. kojom se definiraju opšta pravila i procedure implementacije instrumenata Unije 

za finansiranje vanjskih aktivnosti i < ovdje navesti preporuku Odredbe ili drugog instrumenta prema 

kojem će se ugovor finansirati (npr.  DCI, ENPI, ENI, Ifs) – vidjeti Aneks A2 Praktičnog vodiča > 
 

                                                 

1 

 

 

 �Molimo navesti bilo koju specifičnost koja bi mogla uticati na pravila o učešću (kao što su geografski, tematski ili 

kratkoročni/dugoročni uslovi). 
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[BUDŽET: za konkurse gdje se CIR ne primjenjuje (npr. za IPA I), < Odredba ili drugi instrument 

prema kojem se ovaj ugovor finansira - vidjeti Aneks A2 of the Praktičnog vodiča >] 

[EDF: Aneks IV Sporazuma o partnerstvu između članica Afričke, Karipske i Pacifičke grupe država, s 

jedne strane, i Evropske zajednice i njenih članica s druge, koji je potpisan u Kotonou 25.06.2005. 

godine i u Ounagadougou 22.06.2010. Preporuka je napravljena za Aneks IV kao što je revidirano 

Odlukom 1/2014 ACP-EU ViSavjetom ministara, 20.06.2014.] 

Napomena: 
Mora postojati period od minimalno 30 kalendarskih dana između objavljivanjaprethodne obavijesti 

i objavljivanja važeće obavijesti o dodjeli ugovora. U tom periodu se ne smiju slati aplikacije ili 

zahtjevi za informacije. 
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Dokument koji popunjava Ugovorni organ i dostavlja pozvanim ponuđačima 

(ne objavljuje se za  Konkurentski pregovarački postupak) 

 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA O PRUŽANJU USLUGE 

Projektovanje za PPOV, Bosna i Hercegovina 

Lokacija: ............... 

 

1. Referentni broj 

 < Referentni broj > 

2. Procedura 

 [Konkurentno pregovarački][Jedna ponuda]  

3.  Programski naslov 

<Molimo navesti programski naslov koji se spominje u odgovarajućem sporazumu o 

finansiranju/odluci o finansiranju > 

4.  Finansiranje 

     < Budžetska linija/Sporazum o finansiranju/Drugo > 

5.  Ugovorni organ 

[Za direktno upravljanje: Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija u ime i za <partnerska 

zemlja/zemlje>]  

[Indirektno upravljanje: <Partnerska zemlja>] 

 

SPECIFIKACIJE UGOVORA 

6.  Priroda ugovora 

 [ugovor temeljen na ukupnom iznosu - Global-price ugovor] [ugovor temeljen na iznosu naknada

 Fee-based ugovor] 

7.  Opis ugovora 

      < Preporučeno 10 rečenica, maksimalno 20 rečenica> 

8.  Broj i naziv LOT-a 

[Samo jedan LOT] 

[U slučaju da postoji više od jednog LOT-a: <broj LOT-ova: (min =2 max=20) > 

<Nazivi LOT-a: 

01 

02 

(…)> 

9.  Maksimalni budžet 

Navesti samo cifre:  

[EUR] [<ISO kod nacionalne valute > samo za indirektno upravljanje u sljedećim slučajevima: (i) kada su 

zakonska i lokalna ograničenja posebno nameću korištenje nacionalne valute; (ii) po potrebi, za ugovore 

unutar unaprijed određene komponente procjene programa >] <iznos> 
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USLOVI UČEŠĆA 

10.  Pravo učešća 

[BUDŽET za pozive u kojima se primjenjuje CIR: Učešće je omogućeno svim stanovnicima, fizičkim i 

pravnim licima [bez obzira da li učestvuju kao individualni ponuđači, ili kao grupa (konzorcijski) 

ponuđača] koja su osnovana u zemljama članicama Evropske unije, ili u zemlji/na teritoriji koja 

ispunjava uslove EU Odredbe  N°236/2014, kojom su određena opšta pravila i procedure za 

implementaciju EU instrumenata pri vanjskim aktivnostima (CIR) za primjenjivi instrument prema 

kojem se ugovor finansira (vidjeti naslov 22 ispod). Učešće je dozvoljeno i međunarodnim 

organizacijama. Porijeklo svih zaliha mora biti iz jedne ili više ovih zemalja. Ali, porijeklo može biti i iz 

bilo koje zemlje, ako se određena količina zaliha može kupiti za manje od 100.000 eura – po nabavci.] 

[BUDŽET za pozive u kojima se CIR ne primjenjuje (npr. za IPA I): Učešće je omogućeno svim 

pravnim licima [bez obzira da li učestvuju kao individualni ponuđači, ili kao grupa (konzorcijski) 

ponuđača] osnovanim u zemljama članicama Evropske unije, ili u zemlji/na teritoriji koju pokriva/ili je 

ovlaštena određenim instrumentima primjenjivim u programu prema kojem se ugovor finansira (vidjeti 

ispod predmet 22). Porijeklo robe obezbijeđene u skladu s ovim ugovoru mora biti iz jedne od ovih 

zemalja. Učešće je dozvoljeno i međnarodnim organizacijama. Učešće fizičkih lica se vodi posednim 

instrumentima primjenjivim za program pod kojim se ugovor finansira.] 

[10. EDF/11. EDF 

Poziv za dostavu ponuda je otvoren pod jednakim uslovima i za fizička i pravna lica (učešće 

individualnih ili grupe (konzorcij) ponuđača koji su osnovani u zemljama članimaca Evropske unije, 

AKP zemalja ili u zemlji/na teritoriji autorizovanoj AKP_EK Sporazumu o partnerstvu prema kojem se 

ugovor finansira (vidjeti ispod predmet 23). Učešće je dozvoljeno i međunarodnim organizacijama.]  

 

[Drugo (uključujući 9. EDF, na osnovu kojeg se mogu primijeniti drugačija kvalifikacijska 

pravila) : <…………………>] 

 

11.  Broj ponuda 

I fizička i pravna lica mogu dati samo jednu ponudu, bez obzira na koji način učestvuju (kao 

individualno pravno lice ili kao predstavnici ili članovi konzorcija koji se prijavljuje na tender). U 

slučaju da fizičko ili pravno lice da više od jedne ponude, sve ponude tog subjekta će se izuzeti iz dalje 

procedure. 

[u slučaju da je više od jedneog LOT-a: ne postoji ograničenje kada je u pitanju broj LOT-ova koji se 

ponuđaču mogu dodijeliti. 

Ponuđač može dati ponudu za jedan LOT,  nekoliko ili sve LOT-ove, ali samo jednu ponudu po LOT-u. 

Ugovori će se dodijeliti za svakui LOT posebno i svaki LOT će predstavljati poseban ugovor.] 

 

12.  Osnova za isključenje 

U sklopu ponude, ponuđači moraju dostaviti i potpisanu izjavu, koja se nalazi u tenderskom obrascu, da 

se na njih ne primjenjuje ni jedan izuzetak iz odjeljka 2.3.3 Praktičnog vodiča.  

 

13.  Podugovaranje 

Podugovaranje je dozvoljeno.   
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INDIKATIVNI RASPORED 

 

14.  Indikativni datum početka ugovora 

 < Datum> 

15.  Period implementacije zadataka  

 < Navesti koji > 
 

 

IZBOR I KRITERIJI ZA ODABIR 

16.  Kriterij za odabir 

Kriterij odabira treba biti jasan, nediskriminirajući i ne smije izlaziti van okvira ugovora. Referentno 

razdoblje finansijske sposobnosti ne smije prelaziti 3 godine za koje su zatvoreni računi. Referentno 

razdoblje za profesionalni i tehnički kapacitet ne smije prelaziti 5 godina od krajnjeg roka za predaju 

ponude (3 godine za subjekte iz privrednog sektora koji su u ubrzanom razvoju). Mora se voditi računa o 

tome koji se dokumenti trebaju tražiti kao dokaz za relevantne kriterije. Molimo zapamtite da se kriteriji 

za odabir primjenjuju na subjekt/subjekte potpisnike ugovora i ne mogu se primijeniti na eksperte za 

koje je procjena CV-ja izvršena u sklopu tehničke procjene. Stoga je potrebno posebno pažljivo pristupiti 

određivanju kriterija za procjenu tehničkog i profesionalnog kapaciteta fizičkih lica. Opće pravilo je da 

se kriteriji za odabir ne mogu koristiti kao kriteriji i za dodjelu ugovora. Vidjeti dio 2.4.11 Praktičnog 

vodiča. 

Ako je u skladu s projektom i poštuje se princip ravnopravnog odnosa, za fizička lica se mogu objaviti i 

primijeniti posebni kriteriji. 

Za ponuđače se primjenjuju sljedeći kriteriji. U slučaju da ponudu daje konzorcij, ovi kriteriji za odabir 

se primjenjuju i na cjelokupan konzorcij, osim ako nije određeno drugačije. Kriteriji za odabir se neće 

primijeniti na fizička lica i individualne kompanije koje su podugovorači. 

1) Ekonomski i finansijska sposobnost ponuđača (na osnovu tačke 3 tenderskog obrasca). U slučaju da je 

ponuđač javna firma, tpotrebno je dostaviti ekvivalent informacija. Privremeni period koji će se uzeti u 

obzir jeste zadnje tri godine koje je račun zatvoren. 

Cilj ovog kriterija je provjeriti da li ili ne ponuđač (npr. konzorcij kao cjelina, u slučaju da je 

ponuda konzorcijska):     

 će biti ekonomski zavisan o Ugovornom organu u slučaju da mu se dodijeli ugovor; i 

 ima dovoljnu finansijsku stabilnost da iznese predloženi ugovor. 

[U slučaju istih pravila za pravna i fizička lica 

Primjeri finansijske sposobnosti za pravna i fizička lica: 

 prosječna godišnja zarada ponuđača mora prelaziti maksimalni godišnji budžet određen ugovorom 

npr: maksimalni budžet naveden u obavijesti o dodjeli ugovora podijeljen inicijalnim trajanjem 

ugovora (u godinama) za jednu godinu (minimalna godišnja zarada ne smije prelaziti dvostruku 

procijenjenu godišnju vrijednost ugovora, osim u propisanim, opravdanim slučajevima navedenim u 

tenderskoj dokumentaciji); i 

 [Trenutni omjer (trenutna aktiva/trenutna pasiva) u posljednjih godinu dana za koje su zatvoreni 

računi mora biti minimalno 1. U slučaju da je riječ o konzorciju ovaj kriterij moraju ispuniti svi 

članovi konzorcija.] 

Kriteriji za pravna i fizička lica:   

1-<preporučeni kriterij> 
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2-<rpreporučeni kriterij> 

<itd.>] 

[U slučaju da su pravila za pravna i fizička lica različita 

Primjeri prepručenog finansijskog kriterija za pra Primjeti preporučenog finansijskog kriterija  

za pravna  lica: vidjeti primjere preporučenog finansijskog kriterija za pravna i fizička lica iznad 

Kriterij za pravna lica:   

1-<preporučeni kriterij> 

2-<preporučeni kriteri> 

<itd.>] 

Primjeri finansijskog kriterija za fizička lica: 

 tdostupna finansijska sredstva ponuđača moraju prevazilaziti maksimalni godišnji budžet predviđen 

ugovorom, odnosno maksimalni budžet naveden u obavijesti o dodjeli ugovora podijeljen sa inicijalnim 

trajanjem ugovora (u godinama) za 1 godinu (minimalna zahtijevana godišnja zarada ne smije prelaziti 

ddvostruku procijenjenu godišnju vrijednost ugovora, osim u  propisanim, opravdanim slučajevima 

navedenim u tenderskoj dokumentaciji); i 

 ponuđač ne smije biti u finansijskom minusu, kada se uzmu u obzir dugovanja na početku i kraju godine. 

Kriteriji za pravna i fizička lica:   

1-<preporučeni kriterij> 

2-<preporučeni kriterij> 

<itd.>] 

 

2) Profesionalni kapacitet ponuđača (na osnovu tačke 4 tenderskog obrasca). 

Okvirni period koji će se uzeti u obzir će biti zadnje [pet] [tri] godine od krajnjeg roka za predaju 

ponude. Svrha ovog kriterija je ispitati da li ili ne ponuđač (npr. konzorcij kao cjelina, kada je ponuda 

konzorcijska): 

 has sufficient ongoing staff resources and expertise to be able to handle the proposed contract 

 is not a so-called 'body shop', i.e. a tenderer with no real expertise in fields related to the contract but 

which simply identifies and proposes experts to fit the project description 

Note that criterion should not discourage participation to this call for tenders. 

[If same criteria for legal and natural persons 

Examples of professional criteria for legal and natural persons: 

 ima dovoljne ljudske resurse i stručnost da djeluje u skladu sa predloženim ugovorom 

 nije takozvani 'body shop', odnosno ponuđač koji nema stvarne stručnosti u relevantnom polju, već  

samo pronalazi i predlaže stručnjake koji odgovaraju opisu projekta. 

Kriteriji za pravna i fizička lica:   

1-<preporučeni kriterij> 

2-<preporučeni kriterij> 

<itd.>] 

[U slučaju da su kriteriji za pravna i fizička lica različiti  

Primjeri profesionalnih kriterija za pravna lica: vidjeti gorenavedene primjere profesionalnih 

kriterija za pravna i fizička lica. 
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Kriteriji za pravna lica:   

1-<preporučeni kriterij> 

2-<preporučeni kriterij> 

<itd.>] 

 Primjeri profesionalnih kriterija za fizička lica: 

 ima stručni certifikat, odgovarajući za ovaj ugovor, kao što je <navesti koji>; 

 trenutno radi ili je radio_la posljednjih 5/3 godine <kao menadžer/vođa tima, itd.> sa <broj  

eksperata/kinja potrebnih za ovaj ugovor> saradnika u polju relevantnom za ovaj projekat. 

Kriteriji za pravna lica:   

1-<preporučeni kriterij> 

2-<preporučeni kriterij> 

<itd.>] 

 

3) Tehnički kapaciteti ponuđača (na osnovu tačke 5 i 6 tenderskog obrasca). 

Preporučeni period koji će se uzeti u obzir je je posljednjih [pet][tri] godine od krajnjeg roka za predaju 

ponude. 

Cilj ovog kriterija je provjeriti da li ponuđač (npr. konzorcij kao cjelina, kada je ponuda konzorcijska) 

ima ili nema odgovarajaću stručnost i iskustvo potrebno za izvršenje predloženog ugovora. 

[U slučaju da su kriteriji isti za ptavna i fizička lica 

Primjer tehničkog kriterija za pravna i fizička lica: 

 ponuđač je pružio uslugu prema najmanje < navesti broj> ugovoru/ugovora, gdje je za svaki ugovor 

određeni budžet bio najmanje jednak budžetu predviđenom za ovaj ugovor u <navesti polja >  koji 

[je bio] [su bili] implementirani u toku sljedećeg perioda : < datumi>. 

To znači da je projekat na koji se ponuđači pozivaju mogao biti započet i završen u bilo kom 

momentu navedenog perioda, ali ne mora se obavezno započeti ili završiti u tom periodu, niti 

implementirati u toku cijelog tog perioda. Kandidatima/ponuđačima je dozvoljeno da se pozovu na 

projekte koji su završeni u referentnom periodu (iako su započeti ranije) ili na projekte koji u tom 

periodu još nisu završeni. U prvom slučaju uzet će se u obzir kompletan projekat, ako se dostave 

odgovarajući dokazi za to (izjava ili potvrda tiorgana koje je dodijelilo ugovor, dokaz o finalnoj 

uplati za uslugu). U slučaju da projekat još uvijek traje, uzet će se u obzir samo onaj dio koji je 

zadovoljavajuće završen u referentnom periodu, iako je započet ranije. Za ovaj dio je potrebno 

dostaviti odgovarajuću dokumentaciju (slično kao kod završenih projekata) u kojoj je navedena i 

vrijednost tog projekta. U slučaju da je ponuđač implementirao projekat u sklopu konzorcija, udio 

koji je ponuđač uspješno završio mora se jasno vidjeti iz priložene dokumentacije, zajedno sa 

opisom prirode pružene usluge, ako je jedan od kriterija za odabir i neophodno iskustvo. 

Kriteriji za pravna i fizička lica:   

1-<preporučeni kriterij> 

2-<preporučeni kriterij> 

<itd.>] 

[U slučaju da su kriteriji za pravna i fizička lica različiti 

Primjer tehničkog kriterija za pravna lica: vidjeti iznad primjer tehničkog kriterija koji se može 

primijeniti i na pravna i na fizička lica  

Kriteriji za pravna lica:   
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1-<preporučeni kriterij> 

2-<preporučeni kriterij> 

<itd.>] 

Primjer tehničkog kriterija za fizička lica: 

 ponuđač je uspješno radio_la zadnjih pet/tri godine na najmanje < unijeti broj > projektu/projektima s 

budžetom najmanje u visini budžeta za ovaj ugovor u poljima relevantnim za ovaj ugovor   

       Kriteriji za fizička lica:     

      1-<preporučeni kriterij> 

      2-<preporučeni kriterij> 

      <itd.>] 

Prethodno iskustvo koje je možda dovelo do kršenja i raskida ugovora, gdje je ugovor raskinuo Ugovorni 

organ, neće se koristiti kao preporuka. Isto može primijeniti i kada je u pitanju prethodno iskustvo 

eksprata/kinja, potrebno prema fee-based ugovoru.  

Ekonomski operater se može, gdje je primjereno i samo za određene ugovore, osloniti se na kapacitete 

drugih tijela, bez obzira na prirodu pravne povezanosti s njima. U tom slučaju mora Ugovornom organu 

dokazati da će na raspolaganju imati resurse neophodne za izvršenje ugovora, npr. da su se ta tijela 

obavezala da će staviti svoje resurse na raspolaganje. To tijelo, kao što je matična kompanija 

ekonomskog operatera, mora poštovati ista pravila za učešće – kvalificiranost i prvenstveno pravilo 

matične zemlje – i mora ispunjavati iste kriterije za odabir kao i ekonomski operater. 

Vodeći računa o tehničkim i profesionalnim kriterijama, ekonomski operater može se osloniti samo na 

kapacitete drugih tijela gdje će ona izvršiti radove ili pružiti uslugu. U skladu sa ekonomskim kriterijama 

o finansijskoj sposobnosti, tijela na koje se kapacitet ponuđača odnosi, imaju i zajedničku i pojedinačnu 

odgovornost za izvršenje ugovora. 

17.  Kriteriji za dodjelu 

Najbolji omjer cijene i kvaliteta. 

 

JAVNO NADMETANJE 

 

18.  Krajnji rok za zaprimanje ponuda 

Krajnji rok za zaprimanje ponuda je definisan u tački 8 Uputstva za ponuđače. 

19.  Forma ponude i informacije se trebaju dostaviti 

Ponude sje potrebno dostaviti u standardnoj formi za pregovarački postupak, u formi i prema 

instrukcijama kojih se moraju strogo pridržavati. Forma ponude je dostupna na sljedećoj internet stranici:  

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=B, u zipovanom folderu pod nazivom 

Pojednostavljeni tenderski dosije (Simplified Tender dossier). 

Uz ponudu treba dostaviti Izjavu o prihvatanju i poštivanju kriterija isključivanja i odabira, koristeći 

obrazac dostupan na ovoj internet adresi:  

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A 

Bilo koji dodatni dokument (brošura, pismo i sl.) dostavljeni uz ponudu neće se uzeti u razmatranje. 

 

20.  Način na koji se ponude mogu dostaviti 

Ponude moraju biti na engleskom jeziku i dostaviti se isključivo Ugovornom organu, na način definisan 

u tački 8 Uputstva za ponuđače.  

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=B
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A
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Ponude dostavljene na bilo koji drugi način neće se uzeti u obzir. 

Dostavljanjem ponude ponuđači prihvataju da će primiti obavijest o ishodu procedure elektronskim 

putem. 

 

21. Izmjena ili povlačenje ponude 

Ponuđači mogu izmijeniti ili povući ponudu uz pismeno obavještenje prije isteka krajnjeg roka za 

predaju ponuda. Nijedna ponuda se ne može izmijeniti nakon ovog roka. 

Obavještenje o izmjeni ili povlačenju ponude će se pripremiti i dostaviti u skladu sa tačkom 8 Uputstva 

za ponuđače. Vanjska koverta (i relevantna unutraašnja koverta, ako se koristi) mora nositi oznaku 

'Izmjena' ili 'Povlačenje' u zavisnosti od toga koja je od ove dvije situacije.  

22.  Operativni dokument 

Sva pisana komunikacija za vrijeme tenderske procedure i izvršenja ugovora mora biti na engleskom 

jeziku.   

23.  Pravna osnova 

[BUDŽET: za pozive u kojima se primjenjuje CIR: < Odredba (EU) N°236/2014 Evropskog parlamenta 

i Vijeća od 11.03.2014. kojom se definiraju opća pravila i procedure implementacije instrumenata Unije 

za finansiranje vanjskih aktivnosti i < ovdje navesti preporuku Odredbe ili drugog instrumenta prema 

kojem će se ugovor finansirati (npr.  DCI, ENPI, ENI, Ifs) – vidjeti Aneks A2 Praktičnog vodiča > 
 

[BUDŽET: za konkurse gdje se CIR ne primjenjuje (npr. za IPA I), < Odredba ili drugi instrument 

prema kojem se ovaj ugovor finansira - vidjeti Aneks A2 Praktičnog vodiča >] 

[EDF: Aneks IV Sporazuma o partnerstvu između članica Afričke, Karipske i Pacifičke grupe država, s 

jedne strane, i Evropske zajednice i njenih članica s druge, koji je potpisan u Kotonou 25.06.2005. 

godine i u Ounagadougou 22.06.2010. Preporuka je napravljena za Aneks IV kao što je revidirano 

Odlukom 1/2014 ACP-EU Vijećem ministara, 20.06.2014.] 

24. Dodatne informacije 

<Ako je potrebno: npr. radno vrijeme Ugovornog organa, visina neplaniranih troškova u slučaju da su 

veći od prosjeka, itd.> 
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STANDARDNI OGLAS ZA LOKALNE PUBLIKACIJE 
Projektovanje za PPOV, 

Bosna i Hercegovina 
  <Broj publikacije >  

     

 

 

                                              

       

 

 

    
                                                                                                                    
 

KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo namjerava dodijeliti ugovor o uslugama za projektovanje i 

izvođenje radova za PPOV, u Sarajevskom kantonu, Bosna i Hercegovina, uz finansijsku podršku 

[<Program> Program Evropske unije]/[EDF]. 
 

Obavijest o dodjeli ugovora je dostupna na  <adresa> a objavljena je i na internet stranici EuropeAid-a:  
 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.  
 

Krajnji rok za dostavljanje aplikacije je <vrijeme i datum krajnjeg roka – minimalno 30 kalendarskih dana od 

dana objavljivanja ovog oglasa>. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
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Cirkulacija ograničena na Ugovorni organ i autora_icu dokumenta da bi se zaštitila osoba i da bi se 

zaštitila privatnost, poslovna i privredna tajnost    
 

 APLIKACIJA ZA DODJELU UGOVORA O USLUGAMA FINANSIRANOG 

IZ EU BUDŽETA/EDF FONDOVA 

 

 

Obavijest o javnim nabavkama: < Broj publikacije > 

 

Projektovanje za PPOV, Bosna i Hercegovina 

LOT 1 

 

 

Molimo dostaviti jednu potpisanu aplikaciju (za svaki LOT, ako je tenderska procedura podijeljena na 

LOT-ove), i tri kopije. Zbog ekonomskih razloga, ali i zaštite okoline, preporučujemo da dokumentaciju 

dostavite na papiru (bez plastičnih fascikli i registratora). Molimo da koristite dvostrano štampanje gdje god 

je moguće. Vaša aplikacija mora uključivati i potpisanu izjavu (obrazac u dodatku), koju će potpisati sva 

pravna lica koja se prijavljuju. Svi podaci u aplikaciji moraju se ticati isključivo pravnog/pravnih lica 

koji aplicira/ju. 
 

Sva dodatna dokumentacija (brošure, pisma i sl.) koja se dostavi uz aplikaciju neće se uzeti u obzir. 

Aplikacije koje podnesu konzorciji (ili stalna, pravno osnovana grupacija ili neformalna grupacija formirana 

za pojedine tenderske procedure) moraju biti u skladu sa pravilima koja se odnose na vođe konzorcija i 

njihove članove. 
 

Ekonomski operater se može, kada je to primjereno i samo za određeni ugovor, osloniti se na kapacitete 

drugih tijela, bez obzira na njihovu pravnu povezanost. U tom slučaju Ugovornom organu se mora dokazati 

da ta tijela imaju resurse koji su potrebni za izvršenje ugovora, npr. dobiti potvrdu tih tijela da će staviti svoje 

resurse na raspolaganje. Ta tijela, kao što je matična kompanija ekonomskog operatera, mora poštovati ista 

pravila za učešće – kvalificiranost i pravilo matične zemlje – i mora ispuniti iste kriterije za odabir kao i 

ekonomski operater. Kada su u pitanju tehnički i profesionalni kriteriji, ekonomski operater može koristiti 

resurse drugih tijela kada tad druga tijela obavljaju posao ili uslugu za koje su ti kapaciteti neophodni. Kada 

su u pitanju privredni i finansijski kriteriji, tijela čije kapacitete ponuđač koristi, imaju i zajedničku i 

pojedinačnu odgovornost za izvršenje ugovora. 

 

PONUDU PREDALI (npr. identitet Kandidata) 
 Ime/na pravnog/pravnih tijela učesnika u aplikaciji Državljanstvo2 

Vođa3   

Član   

Itd …    

 

                                                 
2
 �Država u kojoj je pravno tijelo registrovano. 

3
 �Dodati/izbrisati dodatne redove predviđene za članove konzorcija. Napomena: podizvođač se ne smatra članom konzorcija za 

potrebe ove aplikacije. Shodno tome, podaci o podizvođaču se ne smiju upisivati u dio koji se odnosi na finansijsku sposobnost, 

privredne i profesionalne kapacitete. Ako ovu aplikaciju podnosi individualno pravno tijelo, naziv tog tijela se stavlja u red pod 

‘Vođa’ (a sva druga se brišu). Bilo koja izmjena identiteta i/ili člana konzorcija u periodu između krajnjeg roka za prijem 

ponuda/aplikacija, i dodjele ugovora, kako je navedeno u Obavijesti o dodjeli ugovora, nije dozvoljena bez prethodne pisane 

saglasnosti Ugovornog organa. 
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2 KONTAKT OSOBA (za ovu aplikaciju) 

 

Ime i prezime   

Organizacija  

Adresa  

Broj telefona  

Fax  

E-mail adresa  
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3 PRIVREDNI KAPACITET I FINANSIJSKA SPOSOBNOST4  
Molimo popuniti tabelu finansijskim podacima5 na osnovu godišnjeg obračuna i posljednje projekcije. Ako 

godišnji obračun još uvijek nije dostupan za tekuću ili prethodnu godinu molimo unijeti posljednje procjene 

u kolone označene sa **. Cifre u svim kolonama moraju biti proračunate na istoj osnovi da bi se omogućio 

direktan uvid i poređenje godina (ili, u slučaju da se osnova promijeni, molimo dati objašnjenje promjene 

kao fusnotu tabele). Kada se trenutni odnos postavi kao kriterij za odabir, za neprofitne organizacije odnos se 

mora izračunati uz izuzimanje trenutnih zaduženja i donatorskog predfinansiranja za tekuće projekte. U 

slučaju potrebe,sva neophodna dodatna pojašnjenja biće obezbjeđena. Ako je Kandidat javno tijelo, molimo 

obezbijediti odgovarajuće/ekvivalentne informacije. 
 

 

                                                 
4
 �   Fizičko lice mora obezbijediti dokaz za kapacitete u skladu sa kriterijima za odabir i na odgovarajući način. 

5
 �Ako se aplikacija odnosi na konzorcij podaci u tabeli moraju predstavljati zbir podataka u odgovarajućim tabelama u izjavi 

koju će obezbijediti članovi konzorcija – vidjeti tačku 7 ovog obrasca. Objedinjeni podaci za izračunavanje odnosa nisu potrebni. 



MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROJECT 
DESIGN WORKS FOR WWTP, BOSNIA AND HERZEGOVINA  

Month/Year 
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Finansijski podaci 

 

2 godine 

prije 

prethodne 

godine6 

<navesti> 

EUR 

Godina 

prije 

prethodne 

godine5 

<navesti> 

EUR 

Prethodn

a godina5 

<navesti> 

EUR 

Prosjek 7 

EUR 

[Prethodna 

godina 

EUR]**  

[Trenutna 

godina 

EUR]** 

Godišnja zarada8, bez 

ovog ugovora 
      

Trenutna imovina9        

Trenutna zaduženja10        

[Trenutni odnos 

(trenutna 

imovina/trenutna 

zaduženja) 

Ne može se 

primijeniti 

Ne može 

se 

primijeniti 
 

Ne može se 

primijeniti 
Ne može se 

primijeniti 
Ne može se 

primijeniti] 

                                                 
6
 �Prethodna godina = prethodna obračunska godina za koju je izvršen obračun. 

7
 �Iznosi koji se unose pod ‘Prosjek’ moraju biti matematički prosjek iznosa unesenih u tri prethodne kolone u istom redu. 

8
 �Bruto prihod ekonomske koristi (keš, potraživanja, druga aktiva) od standardnih operativnih aktivnosti kompanije (kao što je 

prodaja robe, usluge, kamata, tantijema i dividendi) u toku godine. 

9
 �Završni račun (bilans stanja i uspjeha) koji predstavlja vrijednost kompletne aktive za koju se očekuje da će se prebaciti u 

novčanu vrijednost u toku jedne godine standardnog poslovanja. Trenutna aktiva uključuje keš, potraživanja, inventar, utržive 

vrijednosnice, unaprijed plaćene troškove i drugu likvidnu aktivu koja se može prebaciti u novac. 

10
 �Dugovanja kompanije ili obaveze koje ističu u toku jedne godine. Trenutna potraživanja koja su u završnom računu I uključuju 

kratkoročna dugovanja. Trenutna zaduženja su navedena na završnom računu preduzeća, a uključuju kratkoročna zaduženja 

and include short term debt, obaveze prema dobavljačima, obračunate obaveze i ostala zaduženja.  
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4 ZAPOSLENICI  

Molimo obezbijediti sljedeće statističke podatke o zaposlenicima za tekuću godinu i dvije prethodne godine .11 

Godišnja 

ljudska 

snaga 
Godina prije prethodne Prethodna godina Tekuća godina 

Prosjek 

 Ukupan broj 
Relevantna 

polja12 
Ukupan broj 

Relevantna 

polja 12 
Ukupan broj 

Relevantna 

polja 12 
Ukupan broj Relevantna polja 12 

Stalno 

uposleni 13 
      

  

Ostali 

uposlenici 14 
      

  

Total         

Procenat 

stalno 

uposlenih od 

ukupnog 

broja 

uposlenih 

(%) 

% % % % % % % % 

 

                                                 
11 

 �U slučaju da aplikaciju podnosi konzorcij, podaci u tabeli iznad moraju predstavljati zbir podataka odgovarajućih tabela u izjavi članova 

konzorcija  - vidjeti tačku 7 aplikacionog obrasca. 

 12  Ljudska snaga u poljima relevantnim za ovaj ugovor,  koja odgovaraju specijalizaciji definisanoj tačkom 5. 

 13  Stalni uposlenici koje kandidat direktno zapošljava na neodređeno (ugovor na neodređeno). 

 14 Ostali uposlenici koje ne zapošljava kandidat direknto na neodređeno (ugovor na određeno). 
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5 PODRUČJA  SPECIJALIZACIJE 

Molimo ispuniti tabelu ispod o područjima specijalizacije koja su relevantna za ovaj ugovor, za koji pravno lice aplicira. Navesti tip područja specijalizacije kao 

nnaziv reda, a naziv pravnog lica kao naziv kolone. Navesti područje specijalizacije svih pravnih lica tako što će se određeno polje koje odgovara određenoj 

specijalizaciji (područje u kojem pravno lice ima veliko iskustvo) označiti sa (). Maksimalno 10 specijalizacija. 
     
 

 Vođa Član 2 Član 3 Itd … 

Relevantna 

specijalizacija 1 
    

Relevantna 

specijalizacija 2 
    

Itd …12     

 
6 ISKUSTVO 
Molimo ispuniti niženavedenu tabelu podacima o glavnim projektima relevantnim za ovaj ugovor, a koji su implementirani u toku zadnjih  u toku zadnjihE [5] [3 za 

privredni sektor u ubrzanom razvoku]13 pravno/a lice/a koje/a aplicira/ju. Broj navedenih referenci ne smije biti veći od 15 u cijeloj aplikaciji. Kandidati se mogu 

pozvati na projekte koji su završeni u referentnom periodu (iako su započeti ranije) ili na projekte koji još nisu završeni. U prvom slučaju projekt će se uzeti u obzir 

u cijelosti ako se dostave odgovarajući dokazi o izvođenju radova (izjava ili potvrda organizacije koja je dodijelila uigovor, dokaz o finalnoj uplati). U slučaju da je 

projekt još uvijek u toku u obzir će se uzeti samo onaj dio projekta koji je uspješno završen u toku referentnog perioda. Za ovaj dio treba se dostaviti odgovarajuća 

dokumentacija (slično kao kod završenih projekata) u kojoj će biti detaljno navedena i njegova vrijednost. 
 

Ref. br.  
(maksimaln

o 15) 
Naslov projekta  

                                                 
12

 �Dodati/izbrisati dodatne redove gdje je potrebno. U slučaju da ovu aplikaciju predaje individualno pravno lice, naziv tog pravnog lica se navodi pod ‘Vođa’ (ostale se kolone brišu). 

13
 �Za okvirne ugovore, u obzir će se uzeti samo specifični ugovori koji se odnose na zadatke koji su implementirani u skladu sa takvim okvirnom ugovoru. 
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Naziv 

pravnog lica 
Država 

Ukupna 

vrijednost 

ugovora 

(EUR)14 

Procenat 

koji izvodi 

pravno lice 

(%) 

Broj 

članova 

osoblja 
Naziv klijenta     

Izvor 

finansiranja 

Datumi 

(početak/ 
kraj)15 

Naziv članova konzorcija, 
ako ih ima 

… … … … … … … … … 

Detaljan opis projekta Vrsta i obim pruženih usluga16 

… … 

7 IZJAVA/E 

Kao dio aplikacije sva pravna lica navedena u tački 1 ove aplikacije, uključujući i sve članove konzorcija, moraju priložiti potpisanu izjavu, koristeći priloženi 

obrazac. Izjava može biti original ili kopija. U slučaju da je priložena kopija, originali se šalju Ugovornom organu u slučaju da isti to zatraži.  

Pored toga, sva pravna tijela definisana tačkom 1 ove prijave, uključujući i sve članove konzorcija, i tijela čiji će se kapaciteti korisiti (ako ih ima) dužni su dostaviti 

potpisanu izjavu o prihvatanju i poštivanju kriterije isključivanja i odabira (obrazac A14 dostupan na sljedećoj stranici: 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A ). 

 

8 IZJAVA  (STATEMENT) 

Ja, nižepotpisani/a, ovlašten/a od strane gorepomenutog Kandidata (za konzorcij, ovo uključuje sve članove konzorcija), ovim izjavljujem da smo pregledali 

obavijest o dodjeli ugovora za gorenavedenu ograničenu tendersku proceduru. U slučaju da naša aplikacija uđe u uži krug, obavezujemo se da ćemo dostaviti ponudu 

za usluge navedene u tenderskom dosijeu. 

Razumijemo da naša ponuda može biti izuzeta u slučaju da predložimo ključne eksperte koji su su bili uključeni u pripremi ovog projekta, ili ih angažujemo kao 

savjetnike u pripremi ponude. Razumijemo i da bi to moglo značiti isključenje iz drugih tenderskih procedura i ugovora finansiranih iz EU budžeta/EDF-a. 

U potpunosti smo svjesni da, za konzorcij, sastav konzorcija se ne može mijenjati u toku tenderske procedure, osim u slučaju da je Ugovorni organ za to prethodno 

                                                 
14

 �U obzir se neće uzeti utjecaj inflacije. 

15
 �U slučaju da je ugovor na koji se kandidat poziva djelomično završen, molimo navesti procenat i vrijednost onog dijela koji je završen.  

16
 �   Molimo navesti ime/profil neključnih zaposlenika, neovisno o tome da li su stalno uposleni, i broj mjeseci za svakog/u od njih koji/e su radili/e na projektu.  

 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A
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dao pismeno odobrenje. Svjesni smo i toga da članovi konzorcija imaju zajedničku i pojedinačnu odgovornost prema Ugovornom organu po pitanju učešća u 

gorenavedenoj tenderskoj proceduri i za vrijeme ugovora koji nam se može dodijeliti kao rezultat iste. 
 

   Potpisuje u ime Kandidatata 

Ime i prezime  

Potpis  

Datum  



OPĆINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKTPROJEKTOVANJE ZA 

PPOV, BOSNA I HERCEGOVINA Mjesec/Godina 

 

NISPA  

  

str. 24 

 

Molimo unijeti podatke o osoblju za tekuću i dvije prethodne godine.17 

Ljudstvo 
prosjek 

Godina prije prethodne Prethodna godina Tekuća godina 

 
Ukupan 

broj 

Total u 

poljima  

relevantnim 

za  ovaj 

ugovor          
18 

Ukupan 

broj 

Total u 

poljima  

relevantnim 

za  ovaj 

ugovor11 

Ukupan 

broj 

Total u poljima  

relevantnim za  ovaj ugovor 
11  

Stalno 

uposleni19  
      

Ostali 

uposlenici20 
      

Total       

rocenat 

stalno 

uposlenih u 

odnosu na 

ukupan broj 

zaposlenika

(%) 

% % % % % % 

                                                 
17 

 �U slučaju da aplikaciju podnosi konzorcij, podaci u tabeli iznad moraju predstavljati zbir podataka odgovarajućih tabela u 

izjavi koju dostavljaju članovi konzorcija – vidjeti tačku 7 ovog obrasca 

18
 �Odgovara specijalizacijama koje su definisane u tački 5 – ispod. 

19
 �Zaposlenici koje Kandidat direktno zapošljava za stalno (ugovor na neodređeno). 

20
 �Ostali zaposlenici, koje Kandidat ne zapošljava direktno za stalno (ugovor na određeno). 
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4 ZAPOSLENICI  

Molimo obezbijediti sljedeće statističke podatke o zaposlenicima za tekuću godinu i dvije prethodne 

godine .21 

Godišn

ja 

ljudska 

snaga 

Godina prije 

prethodne 
Prethodna godina Tekuća godina 

Prosjek 

 
Ukupan 

broj 
Relevant

na polja12 
Ukupan 

broj 

Relevant

na polja 
12 

Ukupan 

broj 

Relevant

na polja 
12 

Ukupan 

broj 
Relevantna 

polja 12 

Stalno 

uposlen

i 13 
      

  

Ostali 

uposlen

ici 14 
      

  

Total         

Procena

t stalno 

uposlen

ih od 

ukupno

g broja 

uposlen

ih (%) 

% % % % % % % % 

 

                                                 
21 

 �U slučaju da aplikaciju podnosi konzorcij, podaci u tabeli iznad moraju predstavljati zbir 

podataka odgovarajućih tabela u izjavi članova konzorcija  - vidjeti tačku 7 aplikacionog 

obrasca. 

 12  Ljudska snaga u poljima relevantnim za ovaj ugovor,  koja odgovaraju 

specijalizaciji definisanoj tačkom 5. 

 13  Stalni uposlenici koje kandidat direktno zapošljava na neodređeno (ugovor na 

neodređeno). 

 14 Ostali uposlenici koje ne zapošljava kandidat direknto na neodređeno (ugovor na 

određeno). 
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5 PODRUČJA SPECIJALIZACIJE 

Molimo ispuniti tabelu ispod o područjima specijalizacije koja su relevantna za ovaj ugovor, za koji 

pravno lice aplicira. Navesti tip područja specijalizacije kao nnaziv reda, a naziv pravnog lica kao naziv 

kolone. Navesti područje specijalizacije svih pravnih lica tako što će se određeno polje koje odgovara 

određenoj specijalizaciji (područje u kojem pravno lice ima veliko iskustvo) označiti sa (). Maksimalno 

10 specijalizacija. 
     
 

 Vođa Član 2 Član 3 Itd … 
Relevantna 

specijalizacija 

1 
    

Relevantna 

specijalizacija 

2 
    

Itd …22     

 
6 ISKUSTVO 
Molimo ispuniti niženavedenu tabelu podacima o glavnim projektima relevantnim za ovaj ugovor, a koji 

su implementirani u toku zadnjih  u toku zadnjihE [5] [3 za privredni sektor u ubrzanom razvoku]23 

pravno/a lice/a koje/a aplicira/ju. Broj navedenih referenci ne smije biti veći od 15 u cijeloj aplikaciji. 

Kandidati se mogu pozvati na projekte koji su završeni u referentnom periodu (iako su započeti ranije) ili 

na projekte koji još nisu završeni. U prvom slučaju projekt će se uzeti u obzir u cijelosti ako se dostave 

odgovarajući dokazi o izvođenju radova (izjava ili potvrda organizacije koja je dodijelila uigovor, dokaz o 

finalnoj uplati). U slučaju da je projekt još uvijek u toku u obzir će se uzeti samo onaj dio projekta koji je 

uspješno završen u toku referentnog perioda. Za ovaj dio treba se dostaviti odgovarajuća dokumentacija 

(slično kao kod završenih projekata) u kojoj će biti detaljno navedena i njegova vrijednost. 
 

Ref. br.  
(maksi

malno 

15) 

Naslov 

projekta 
 

                                                 
22 �Dodati/izbrisati dodatne redove gdje je potrebno. U slučaju da ovu aplikaciju predaje individualno pravno lice, naziv 

tog pravnog lica se navodi pod ‘Vođa’ (ostale se kolone brišu). 
23 �Za okvirne ugovore, u obzir će se uzeti samo specifični ugovori koji se odnose na zadatke koji su implementirani u 

skladu sa takvim okvirnom ugovoru. 
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Naziv 

pravno

g lica 

Držav

a 

Ukupna 

vrijedn

ost 

ugovora 

(EUR)24 

Procen

at koji 

izvodi 

pravno 

lice 

(%) 

Broj 

članova 

osoblja 

Naziv 

klijenta     

Izvor 

finansira

nja 

Datumi 

(početa

k/ 
kraj)25 

Naziv članova 

konzorcija, 
ako ih ima 

… … … … … … … … … 

Detaljan opis projekta Vrsta i obim pruženih usluga26 

… … 

7 IZJAVA/E 

Kao dio aplikacije sva pravna lica navedena u tački 1 ove aplikacije, uključujući i sve članove konzorcija, 

moraju priložiti potpisanu izjavu, koristeći priloženi obrazac. Izjava može biti original ili kopija. U 

slučaju da je priložena kopija, originali se šalju Ugovornom organu u slučaju da isti to zatraži. 

 

8 IZJAVA  (STATEMENT) 

Ja, nižepotpisani/a, ovlašten/a od strane gorepomenutog Kandidata (za konzorcij, ovo uključuje sve 

članove konzorcija), ovim izjavljujem da smo pregledali obavijest o dodjeli ugovora za gorenavedenu 

ograničenu tendersku proceduru. U slučaju da naša aplikacija uđe u uži krug, obavezujemo se da ćemo 

dostaviti ponudu za usluge navedene u tenderskom dosijeu. 

Razumijemo da naša ponuda može biti izuzeta u slučaju da predložimo ključne eksperte koji su su bili 

uključeni u pripremi ovog projekta, ili ih angažujemo kao savjetnike u pripremi ponude. Razumijemo i da 

bi to moglo značiti isključenje iz drugih tenderskih procedura i ugovora finansiranih iz EU budžeta/EDF-

a. 

U potpunosti smo svjesni da, za konzorcij, sastav konzorcija se ne može mijenjati u toku tenderske 

procedure, osim u slučaju da je Ugovorni organ za to prethodno dao pismeno odobrenje. Svjesni smo i 

toga da članovi konzorcija imaju zajedničku i pojedinačnu odgovornost prema Ugovornom organu po 

pitanju učešća u gorenavedenoj tenderskoj proceduri i za vrijeme ugovora koji nam se može dodijeliti kao 

rezultat iste. 
 

   Potpisuje u ime Kandidatata 

Ime i prezime  

Potpis  

Datum  

 

                                                 
24 �U obzir se neće uzeti utjecaj inflacije. 

25 �U slučaju da je ugovor na koji se kandidat poziva djelomično završen, molimo navesti procenat i vrijednost onog 

dijela koji je završen.  
26 �   Molimo navesti ime/profil neključnih zaposlenika, neovisno o tome da li su stalno uposleni, i broj mjeseci za 

svakog/u od njih koji/e su radili/e na projektu.  
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OBRAZAC IZJAVE NAVEDENE U TAČKI 7 OBRASCA ZA PRIJAVU 

 

Dostaviti na memorandumu pravnog lica koje daje izjavu 
 

 

<Datum> 
 

 

 

Ref. br: < referentni broj > 
 

Poštovani/a, 
u skladu sa Vašom obavijesti o dodjeli ugovora <referentni broj>, mi, <Naziv/i pravnog/ih tijela>, 

potvrđujemo da se obavezujemo dostaviti ponudu za ugovor za  LOT 1*  gore navedeni slučaju da to od 

nas tražite. 
 

Ovim izjavljujemo da: 

5.1.pripremamo ovu aplikaciju [individualno]* [kao član konzorcija koji vodi [< naziv vođe>] [mi]]* za 

ovaj ugovor. Potvrđujemo da ne učestvujemo u bilo kojoj drugoj aplikaciji za ovaj ugovor ni na jedan 

način (kao član, vođa, u konzorciju ili kao samostalan kandidat); 

5.2.pristajemo da se vodimo etičkim klauzulama iz poglavlja 2.4.14. Praktičnog vodiča, da nismo 

učestvovali u pripremi ovog projekta za koji se vodi tenderska procedura, osim ako nije dokazano da 

učestvovanje u prethodnim fazama projekta ne predstavlja nelojalnu konkurenciju i ne postoji konflikt 

interesa i/ili ne postoji povezanost sa drugim kandidatima ili drugim stranama u tenderskoj proceduri, ili 

ne predstavlja ponašanje koje može narušiti tržišno natjecanje u momentu kada se predaje aplikacija u 

skladu sa poglavljem 2.3.6. Praktičnog vodiča; 

5.3.[smo priložili trenutnu listu firmi u istoj grupi ili mreži kao i mi] [nismo dio grupe ili mreže]* i naveli 

smo samo relevantne podatke kada su u pitanju resursi i iskustvo [našeg pravnog lica] [našeg i drugih 

pravnih lica za šta prilažemo pismenu potvrdu o obavezivanju]*; 

5.4.ćemo u slučaju da dođe do bilo kakve promjene u navedenim podacima u bilo kojoj fazi 

implementacije zadataka odmah informisati Ugovorni organ;  

5.5.u potpunosti razumijemo i prihvatamo da u slučaju da gorenavedene osobe učestvuju u proceduri, 

unatoč tome da su u nekoj od situacija navedenih u poglavlju 2.3.3.1. Praktičnog vodiča, ili da su izjava 

ili informacije koje smo dali neistinite mogu biti razlog isključivanja iz ove procedure i drugih sankcija u 
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formi i isključivanja i novčane kazne u visini od 2% do 10% ukupne procijenjene vrijednosti ugovora koji 

se dodjeljuje, i da se ta informacija može objaviti na stranici Komisije u skladu sa uslovima iz poglavlja 

2.3.4. Praktičnog vodiča. 

5.6.smo svjesni da će, u svrhu čuvanja finansijskih interesa EU, naši lični podaci možda biti prebačeni u 

internu reviziju, Evropski revizorski sud, Odboru za finansijske nepravilnosti i Evropskom uredu za  

borbu protiv prevara.  

Obavezujemo se i da ćemo, u slučaju potrebe, dostaviti dokaze o našoj finansijskoj sposobnosti i 

ekonomskom stanju, o našem tehničkom kapacitetu i profesionalnoj sposobnosti u skladu sa kriterijima za 

odabir ovog poziva, koji su navedeni u obavijesti o dodjeli ugovora, tačka 21. Lista dokumenata koji su 

potrebni navedena je u poglavlju 2.4.11. Praktičnog vodiča.  

[* Izbrisati ako je potrebno] 
U slučaju da ovu izjavu ispunjava član konzorcija: 
U narednoj tabeli su finansijski podaci kao što su uključeni u obrascu za prijavu konzorcija. Ovi podaci su 

zasnovani na našim godišnjim obračunima i našim posljednjim projekcijama. Predviđene cifre (npr. one 

koje nisu uključene u godišnji obračun) su navedene u koloni označenoj sa **. Cifre u svim kolonama su 

izračunate na istoj osnovi da bi se omogućila direktna, uporedba godine (ili, u slučaju da se osnova 

promijenila potrebno je dati objašnjenje za promjenu kao fusnota tabele). Kada se trenutni odnos postavi 

kao kriterij za odabir, za neprofitne organizacije odnos će se računati izuzimanjem trenutnih zaduženja i 

donatorskog predfinansiranja za tekuće projekte. U slučaju potrebe, sva neophodna dodatna pojašnjenja 

biće obezbjeđena. 
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Finansijski 

podaci 

 

2 godine 

prije 

prethodne5 

<navesti 

godinu> 

EUR 

Godina prije 

prethodne5 

<navesti 

godinu> 

EUR 

Prethodna 

godina5 

<navesti 

godinu> 

EUR 

Prosjek6 

EUR 

[Prethodna 

EUR]** 

[Tekuća godina 

EUR]** 

Godišnja 

zarada 7, 

isključujući 

ovaj ugovor 

   

  

 

Trenutna 

aktiva8  
   

  
 

Trenutna 

zaduženja9  
   

  
 

[Trenutni 

odnos 

(trenutna 

aktiva/trenutn

a zaduženja) 

Ne može se 

primijeniti 
Ne može se 

primijeniti  
 

Ne može se 

primijeniti 
Ne može se 

primijeniti 
Ne može se 

primijeniti] 

 

U narednoj tabeli su statistčki podaci o našim uposlenicima, kao što je navedeno u obrascu za prijavu 

konzorcija: 

Ljudstvo 

prosjek 

Godina prije 

prethodne 
Prethodna godina Tekuća godina Prosjek za period 

 
Ukupan 

broj 
Relevantno 

polje 11 
Ukupan 

broj 
Relevantno 

polje 11 
Ukupan 

broj 
Relevantno 

polje 11 
Ukupan 

broj 
Relevantno 

polje 11 

Stalno 

uposleni 12 
      

  

Ostali 

uposlenici 
13 

      

  

 

 

S poštovanjem, 
<Potpis ovlaštenog predstavnika>
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KANDIDATI U ŠIREM KRUGU 

Naslov ugovora: Projektovanje za PPOV, Bosna I hercegovina Lot br:   1 Referentni broj:  

 

B
ro

j 
p
ri

ja
v
e 

Vođa 

 

Naziv 

(Državljanstvo

) 

Ostali članovi 

konzorcija, ako je 

konzorcij 

 

Naziv       

(Državljanstvo) 

K
ad

 j
e 
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m
lj

en
o
?2

7
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 Vrijeme se bilježi samo u slučaju da je prijava zaprimljena zadnji dan roka za predaju. 
28 �Unijeti ‘OK’ ako su zadovoljeni svi kriteriji, u suprotnom unijeti  ‘a’, ‘b’, ‘c’, itd. da se zabilježe kriteriji koji nisu zadovoljeni. 
29 Koristiti samo u slučaju da je više od 8 kandidata koji zadovoljavaju kriterije za odabira, kada sa primjenjuju poredbeni kriteriji da bi 

se broj kandidata smanjio na ispod 8. 



OPĆINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKT 
PROJEKTOVANJE ZA PPOV, BOSNA I HERCEGOVINA 

Mjesec/Godina 

 

SlovakAid / NISPAcee / ADS BIH   

  

                    str. 32 

 

B
ro

j 
p
ri

ja
v
e 

Vođa 

 

Naziv 

(Državljanstvo

) 

Ostali članovi 

konzorcija, ako je 

konzorcij 

 

Naziv       

(Državljanstvo) 

K
ad

 j
e 

za
p
ri

m
lj

en
o
?2

7
 

P
ri

je
 i

st
ek

a 
k
ra

jn
je

g
 

ro
k
a?

 (
D

a/
N

e)
 

S
ta

n
d
ar

d
n
i 

o
b
ra

za
c 

za
 p

ri
ja

v
u
 i

sp
ra

v
n
o
 

p
o
p
u
n
je

n
 i

 s
am

o
 1

 

p
ri

ja
v
a 

d
o
st

av
lj

en
a 

p
o
 k

an
d
id

at
u
 

(D
a/

N
e)

 
P

ri
h
v
at

lj
iv

o
 

d
rž

av
lj

an
st

v
o
? 

(D
a/

N
e)

 

Iz
ja

v
e?

 (
D

a/
N

e)
 

E
k
o
n
o
sm

sk
a 

i 

fi
n
an

si
js

k
a 

sp
o
so

b
n
o
st

? 

(O
K

/a
/b

/…
)2

8
 

P
ro

fe
si

o
n
al

n
i 

k
ap

ac
it

et
? 

(O
K

/a
/b

/…
) 

2
 

T
eh

n
ič

k
i 

k
ap

ac
it

et
? 

(O
K

/a
/b

/…
)2

 

R
ef

er
en

tn
i 

b
ro

j 

k
an

d
id

at
a 

u
 u

že
m

 

k
ru

g
u
 n

a 
o
sn

o
v
u
 

is
k
u
st

v
a:

 

O
p
ra

v
d
an

je
 

E
li

m
in

is
an

i/
Z

ad
rž

an

i 
n
ak

o
n
 p

o
n
o
v
n
e 

p
ro

v
je

re
2

9
 

U
šl

i 
u
 u

ži
 k

ru
g
? 

(D
a/

N
e)

 

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

 

Ime i prezime 

predsjedavajuće/g komisije 
 

Potpis predsjedavajuće/g 

komisije 
 



OPĆINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKT 
PROJEKTOVANJE ZA PPOV, BOSNA I HERCEGOVINA 

Mjesec/Godina 

 

SlovakAid / NISPAcee / ADS BIH   

  

                    str. 33 

 

Datum  
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< Logo Ugovornog organa> 
 

IZVJEŠTAJ ZA UŽI KRUG 
 

REFERENTNI BROJ: ____________________ 
 

Projektovanje i izvođenje radova za PPOV Bosna i Hercegovina 
LOT 1: Projektovanje i izvođenje radova 

 

Maksimalan budžet: [EUR] [<ISO kod nacionalne valute> samo za indirektno vođenje] <iznos 
 

Sadržaj: Raspored 

Posmatrači 

Evaluacija 

Zaključak 

Potpisi 
 

Aneksi: Širi krug 

[Prepiska s kandidatima za pojašnjenje prijava] 

Izjava o nepristrasnosti i povjerljivosti podataka 

Obrazac obavijesti o užem krugu 
 

6.2. RAPOSRED 
 

 DATUM VRIJEME MJESTO 
Krajnji rok za dostavu 

prijava 
   

Sastanak sa kandidatima u 

užem krugu 
   

 

6.3. POSMATRAČI  
 

Ime i prezime Predstavlja    

  

  

 

     3. EVALUACIJA 
< Broj > zaprimljenih prijava/aplikacija. 

 

Komisija za evaluaciju zaključila je da prijave zaprimljene prije isteka krajnjeg roka, zadovoljavaju 

administrativne uslove, da su ih podnijela fizička i pravna lica iz zemalja koje imaju pravo na učešće i 

uključuju izjave vođa i svih članova konzorcija (u slučaju konzorcijske prijave), kao što je zabilježeno 

u priloženom spisku kandidata koji su ušli u širi krug. 
Svi članovi Komisije za evaluaciju i posmatrači su potpisali Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti 

podataka, koje su priložene uz izvještaj. 
Komisija za evaluaciju je primijenila sljedeće kriterije za procjenu prijava/aplikacija, kao što je 
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definisano u Obavijesti o javnoj nabavci: 
 

          Ekonomsko stanje i finansijska sposobnost: 
 Profesionalna sposobnost: 

 

Tehnički kapaciteti: 
 

Rezultati ove provejere i nazivi kandidata koji su odbijeni jer nisu zadovoljili kriterije za odabir, ili im 

prijave nisu bile u skladu sa zahtjevima za prijavu su navedeni u priloženoj listi kandidata u širem 

krugu. 

 

 [U slučaju da je potrebno pojašnjenje  prijave bilo kojeg kandidata: 
 

U saglasnosti sa ostalim članovima Komisije za evaluaciju, Predsjedavajući/a se pismenim putem 

obratio/la kandidatima za čije prijave su bila potrebna pojašnjenja, ponudivši im mogućnost da 

odgovore putem faksa, maila u odgovarajućem vremenskom roku, koji je odredila Komisija za 

evaluaciju (sva prepiska je priložena u navedenom Aneksu). U tabeli su isto tako prikazana 

imena/nazivi Kandidata koji su odbijeni nakon razmjene informacija: 

Broj aplikacije Ime/Naziv Kandidata Broj Aneksa sa prepiskom Razlog odbijanja 

(ako je primjenjivo) 

   [Kandidat podliježe 

kriteriju isključenja] 

   [Kandidat je pogrešno 

protumačio ili nije priložio 

neophodne informacije što 

je uslov za učešće] 

   [Kandidat je ranije bio 

uključen u pripremu 

tenderske dokumentacije, 

čime se narušava tržišno 

natjecanje što se ne može 

riješiti na drugi način.] 

   <Drugi razlog, ako postoji> 

 

[U slučaju da je prijava koje su zadovoljile kriterije za odabir manje od 4: 
Manje od 4 prijave je zadovoljilo kriterije za odabir. Ugovorni organ je potvrdio da su svi uslovi 

objavljivanja poziva zadovoljeni: 
6.1. Ostavljeno je dovoljno vremena za objavljivanje. 

 Obim usluge je u skladu sa budžetom. 

 Kriteriji za odabir su jasni i nediskriminatorni i ne prevazilaze okvire ugovora.] 



OPĆINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKT 
PROJEKTOVANJE ZA PPOV, BOSNA I HERCEGOVINA  

Mjesec/Godina 

 

SlovakAid / NISPAcee / ADS BIH   

  

                    str. 36 

 

[U slučaju da je prijava koje su zadovoljile kriterije za odabir više od 8: 
 

Više od 8 prijava je zadovoljilo kriterije za odabir. Shodno tome, još jednom će se razmotriti 

prednosti i mane svih kandidata i izabrati 8 najboljih aplikanata za tendersku proceduru. 

Sljedeći kandidati nisu ušli u uži krug nakon ponovnog razmatranja:  
 

Broj 

aplikacije 
Ime i prezime/naziv 

Kandidata 
Razlog neulaska u uži krug 

   

   

   

 
  Rezulat je lista kandidata koji su ušli u uži krug < broj> kandidata.] 

 

 
4. ZAKLJUČAK 

 

Kandidati u užem krugu 

Broj 

aplikacije 
Ime i prezime/naziv 

Kandidata  u užem krugu 
Razlog ulaska u uži 

krug 
Kontakt podaci 

    

    

    

    

    

    

    

    

Komisija za evaluaciju je osigurala da ne dođe do otkrivanja predloženih kandidata za ulazak u uži krug 

(npr. vođe + članovi konzorcija) u procesu ranog otkrivanja i isključenja. 

 [Pri indirektnom upravljanju, u slučaju da Ugovorni organ nema pristup procesu ranog otkrivanja i 

isključenja isti mora potvrditi predstavnik Evropske komisije]. Stoga Vam predajemo obrazac 

Obavijesti o ulasku kandidata u uži krug u aneksu za objavljivanje na stranici  EuropeAid-a u skladu sa 

tenderskom procedurom. 

5. POTPISI 
 

 Ime i prezime Potpis 
Predsjedavajući/a   

Sekretar   

Evaluatori    

 

Odobrio Ugovorni organ: 
Ime i prezime i potpis: Datum:  
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[Odobrila Evropska komisija (samo u slučaju da je Evrospka komisija izvršila ex-ante kontrolu)  
 

Ime i prezime:   

Titula:   

Potpis:   

Datum:]   
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Dokument popunjava Ugovorni organ i objavljuje istovremeno kad i poziv za dostavu ponuda kandidatima koji su 

ušli u uži krug. 

OBAVIJEST O UŽEM KRUGU ZA DODJELU UGOVORAO PRUŽANJU 

USLUGA 
Projektovanje i  za PPOV, Bosna I Hercegovina 

Lokacija: Kanton Sarajevo 
 

7.1.    Referentni broj 
< Rreferentni broj > 
 

7.2.    Datum objavljivanja obavijesti o dodjeli ugovora 
< Datum > 
 

7.3.    Broj i naziv LOT-a 
   LOT 1 – Projektovanje i izvođenje javnih radova za PPOV 
 

7.4.    Procedura 
Ograničena 

 

7.5.    Broj zaprimljenih prijava 
 < Broj> 

 

Imena/nazivi kandidata koji su ušli u uži krug 
< lista po abecedi, numerisana, naziv vođe podebljanim slovima – u slučaju da je riječ o konzorciju. 

Nazivi ostalih članova konzorcija se navodi ispod naziva vođe. > 
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Obavijest: sve ponude ponuđača koje obuhvataju pravna lica koja se ne nalaze na spisku kandidata koji su ušli u 

uži krug će se isključiti iz ovog ograničenog postupka javne nabavke. Kandidati koji su ušli u uži krug ne smiju 

stvarati saveze praviti podugovore jedni s drugima za ovaj ugovor. 
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< Logo Ugovornog organa > 

PISMO KANDIDATIMA KOJI NISU UŠLI U UŽI KRUG 
< Datum > 
< Vođa > 
< Adresa > 

Ref. br: < referentni broj > / < Broj pisma> 
Poštovani/a 
 

Projektovanje i izvođenje građevinskih radova za PPOV, Bosna i Hercegovina 
LOT 1 – Projektovanje i izvođenje građevinskih radova 
 

Zahvaljujemo Vam se na Vašoj prijavi za učešće u gorenavedenom ugovoru. Sa žaljenjem Vas 

obavještavamo da Vaša prijava nije ušla u uži krug za pripremu detaljnje ponude za ovaj ugovor zbog 

sljedećeg: 
 

[Izbrisati dijelove koji se ne mogu primijeniti] 
 Vaša prijava je stigla nakon krajnjeg roka za podnošenje prijave  

 

 Vaša prijava nije pratila standardni obrazac za prijavu i/ili uputstva uz obrazac 
 

 U Vašoj prijavi su navedena pravna lica koja nisu porijeklom iz jedne od država navedenih u tački 11 

obavijesti o javnoj nabavci 
 

 Vaša prijava nije zadovoljila ekonomski i finansijski kriterij (posebno, < Kriterij 1a/1b/… >)  
 

 Vaša prijava nije zadovoljila kriterij profesionalne sposobnosti (posebno, <  Kriterij 2a/2b/… >)  
 

 Vaša prijava nije zadovoljila kriterij tehničkih kapaciteta (posebno, < Kriterij 3a/3b/… >)  
 

 <drugi razlozi, navesti, npr. smatramo da Vaša aplikacija može izazvati sukob interesa zbog Vašeg 

ranijeg učešća u projektu> 
 

Obavještavamo Vas da smo zaprimili <broj prijava> prijava kao odgovor na našu obavijest o javnoj 

nabavci, od kojih je <broj kandidata u užem krugu> kandidata ušlo u uži krug. Spisak kandidata koji su 

ušli u uži krug je objavljen na sljedećoj internet stranici:  
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome 
 
Skrećemo Vam pažnju i na pravni lijek koji možete tražiti u slučaju da se želite žaliti na ovu odluku, a 

što je detaljnjije pojašnjeno u poglavlju 2.4.15 Praktičnog vodiča. 
 

Iako trenutno nismo u prilici nastaviti s daljom obradom vaše prijave, nadam se da ćete i dalje 

iskazivati interes za inicijative koje finansira [EU] [EDF]. 
 

S poštovanjem,  
< Ime i prezime> 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
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POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE 

< Logo Ugovornog organa > 

< Datum > 

<Naziv i adresa tijela> 

Ref. br: < referentni broj > / [< Lot broj> kada je tenderska procedura podijeljenja na lotove]  

 

Poštovani/a <ime kontakt osobe>, 

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA Projektovanje i izvođenje građevinskih radova za 

PPOV, Bosna i Hercegovina 

[BROJ LOT-a < broj >] 

Zadovoljstvo mi je obavijestiti Vas da je [Vaša firma] [konzorcij koji predvodite] pozvan/a da 

učestvuje u konkurentnom pregovaračkom postupku za gorenavedeni ugovor. U prilogu ćete naći 

kompletnu tendersku dokumentaciju, koja uključuje sljedeće: 

10.1. Uputsva za ponuđače i obavijest o dodjeli ugovora  

10.2. Urnek Ugovora i Posebni uslovi sa aneksima: 

 Opštai uslovi za Ugovor o pružanju usluge 

 Opis projektnog zadatka 

 Organizacija i metodologija (ponuđač dostavlja na obezbijeđenom obrascu)  

 [Ključni/e eksperti/kinje (uključeni i obrasci za listu ključnih eksperata/kinja i njihove CV-

je)  

  (za ugovore za koje su neophodni/e eksperti/kinje)] 

 Budžet (dostavlja ponuđač u obliku Finansijske ponude koristeći obezbijeđeni obrazac) 

 Obrasci i ostala popratna dokumentacija 

 [Verifikacija troškova: Opis projektnog zadatka i Izvještaj o činjeničnim nalazima (molimo 

izbrisati za ugovore sa fiksnom cijenom)] 
 

10.3. Ostale informacije: 
I Lista kandidata koji su pozvani da dostave ponudu  
II Tablica za administrativnu provjeru 
III Evaluacijska tablica 

10.4. Obrazac za ponudu i izjava o prihvatanju i poštivanju  kriterija isključenja i odabira 

Za sve detalje o tenderskoj proceduri, molimo pogledati Praktični vodič i njegove anekse, koji se 

može skinuti sa stranice:  http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do  

Radujemo se Vašoj ponudi prije zadatog krajnjeg roka definisanog u tački 8 Uputstva za ponuđače. 

Molimo Vas da ponudu pošaljete na adresu sa ispunjenim zahtjevima iz tačke 8. Dostavljajući ponudu  

prihvatate primiti obavijest o ishodu ove procedure elektronskim putem. U slučaju da odlučite da ne 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
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dostavite ponudu, cijenit ćemo ako biste nas o tome obavijestili pismenim putem, navodeći razlog za tu 

odluku. 

S poštovanjem, 

< Ime i prezime > 

Dokument ispunjava Ugovorni organ i šalje zajedno sa pozivima za dostavljanje ponude kandidatima koji su 

pozvani da dostave ponudu 

 

LISTA KANDIDATA KOJI SE POZIVAJU DA DOSTAVE SVOJE PONUDE 

Projektovanje i za PPOV, Bosna I Hercegovina 

Lokacija:  ..................... 

 

< Abecednim redom, numerisana lista na kojoj je ime/naziv vođe podebljan/o – u slučaju konzorcija  >  
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UPUTSTVA PONUĐAČIMA 

Referentni broj: <____________________> 

Pri dostavljanju ponuda, ponuđači moraju pratiti uputstva, preporuke, odredbe ugovora i specifikacije 

koje se nalaze u ovoj tenderskoj dokumentaciji. U slučaju da dostavljena ponuda ne sadrži sve potrebne 

informacije i dokumente, ili je dostavljena nakon isteka navedenog krajnjeg roka može može biti 

odbijena. 

Ova uputstva određuju pravila za podnošenje ponude, izbor ponuda i izvršenje ugovora koji će se 

finansirati prema ovom pozivu, u skladu s Praktičnim vodičem (dostupan na sljedećoj internet adresi: 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do ). 

Kako kompletirati ponudu prema standardnim uputstvima za ponuđače. Molimo unijeti informacije 

između < > zagrada kao što je naznačeno za svaku tendersku proceduru. Uglaste zagrade [ ] i dijelovi 

označeni sivom bojom predstavljaju opcije koje možete izabrati: ukoliko nisu jedna od Vama 

odgovarajućih opcija, trebaju se izbrisati, ali ne i mijenjati. Svi ostali dijelovi iz standardnih 

uputstava ne smiju se mijenjati. 

U finalnoj verziji uputstava ponuđačima, molimo ne zaboravite izbrisati ovaj paragraf, ili bilo koji 

drugi dio teksta označen žutom bojom, ili ukloniti sive zagrade gdje je potrebno. 

1. Usluge koje će se pružati 

Usluge koje traži Ugovorni organ su opisane u Smjernicama. One su definisane u Aneksu II urneka 

Ugovora, koji predstavlja B dio tenderske dokumentacije. 

2. Raspored 

 DATUM VRIJEME* 

Rok za traženje pojašnjenja od Ugovornog 

organa  
< Datum 21 dan 

prije isteka krajnjeg 

roka za ponuđače > 

< Vrijeme > 

Krajnji datum za Ugovorni organ da izda 

pojašnjenje  
< Datum 11 dana 

prije isteka krajnjeg 

roka za ponuđače > 

- 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda  < Datum > < Vrijeme > 

Intervjui (u slučaju da se organizuju) [< Datum >] [ne 

može se primijeniti]° 
 

- 

Datum završetka evaluacije tehničkih ponuda  < Datum > º - 

Obavijest o dodjeli ugovora < Datum najkasnije 

90 dana nakon isteka 

krajnjeg roka za 

- 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
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ponuđače > ° 

Potpisivanje ugovora < Datum najkasnije 

150 dana nakon 

isteka krajnjeg roka 

za ponuđače> ° 

- 

Datum početka < Datum > ° - 

* Sva navedena vremena se odnose na vremensku zonu iz koje je Ugovorni organ  
   Pivremeni datum 
° Indikativni datum 

3. Učešće, eksperti i podugovaranje 

a) Učešće u ovoj tenderskoj proceduri je otvoreno samo za kandidate koji su pozvani. Za 
mogućnost učešća molimo vidjeti tačku 10 obavijesti o javnoj nabavci. 

b) Fizička ili pravna lica nemaju pravo na učešće u ovoj tenderskoj proceduri ili dodjelu 
ugovora u slučaju jedne od situacija navedenih u poglavlju 2.3.3.1 ili 2.3.3.2 Praktičnog vodiča. 
U slučaju da se ipak odluče na to, njihova ponuda će se smatrati nepogodnom i samim tim 
neispravnom. 

c) U slučajevima navedenim u poglavlju 2.3.3.1 Praktičnog vodiča, ponuđači mogu biti 
isključeni iz procedura koje finansira EU i biti povrgnuti novčanim kaznama u visini od 2% do 
10% ukupne vrijednosti ugovora, u skladu sa uslovima definisanim u poglavlju 2.3.4 Praktičnog 
vodiča. Ova informacija se može objaviti na internet stranici Komisije u skladu sa uslovima 
definisanim u poglavlju 2.3.4 Praktičnog vodiča. 

d) U ugovoru između ponuđača/izvođača i njegovih eksperata/kinja će biti odredba da isti 
mora odobriti i partnerska zemlja. Preporučuje se i da se u ugovoru nalazi klauzula o rješavanju 
sporova. 

e) Ponuđač mora pružiti većinu usluga lično, osim zadataka koji su povjereni 
ekspertima/kinjama, fizičkim licima ili individualnim kompanijama. U slučaju da ponuđač 
namjerava napraviti podugovor za jedan ili više dijelova ugovorene usluge, to mora biti jasno 
navedeno u Organizaciji i metodologiji i u Obrascu za prijavu. 

 [Ugovorni organ zahtijeva da sljedeće ključne zadatke izvede lično ponuđač, ili u slučaju da je 
ponuda grupe ponuđača/konzorcijska, da će je izvesti jedan od članova: <definisati>.] 

f) Svi podizvođači moraju ispunjavati uslove ugovora. 

g) Podizvođači ne smiju podlijegati ni jednom od kriterijaza isključivanje u poglavlju 2.3.3 
Praktičnog vodiča.  

h) U slučaju da ponuda uključuje i podugovaranje, preporučuje se da se ugovorom između 
ponuđača i pougovarača predvidi medijacija, u skladu sa državnom i međunarodnom praksom, 
kao metoda rješavanja spora. 

i) [samo za EDF: U odabiru podizvođača i/ili drugog nezavisnog izvođača, prednost će se dati 

fizičkim licima, kompanijama državama AKP-a koje su u mogućnoati pružiti potrebnu uslugu 

pod sličnim uslovima.] 

4. Sadržaj ponude 
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Ponude, sva prepiska i dokumenti vezani za ponudu, koji se razmjenjuju između ponuđača i Ugovornog 

organa, moraju biti na engleskom jeziku.          

Prateća dokumentacija i štampana literatura koju je pripremio ponuđač može biti na drugom jeziku, ako 

je priložen i prijevod  na službeni jezik procedure. Prevod ponude je neophodan, jer jezik procedure 

ima prednost. 

Ponuda mora uključivati Tehničku i Finansijsku ponudu, koje je potrebno dostaviti u odvojenim 

kovertama (Klauzula 8). Sve Tehničke i Finansijske ponude moraju sadržavati original, jasno 

označen sa ‚Original‘ i  <broj (zbog zaštite životne sredine, zahtijevati što je manje moguće kopija, 

dvostrano printanje i razgradivi materijal fascikli, prezentacija itd.)> kopija, gdje je svaka jasno 

označena sa ‚Kopija‘. Neispunjenje zahtjeva iz Klauzule 4.1, Klauzule 4.2 i Klauzule 8 će se 

smatrati nepravilnošću i može dovesti do odbijanja ponude. 

4.1. Tehnička ponuda 

U Tehničku ponudu moraju biti uključeni sljedeći dokumenti: 

(1) Obrazac za ponudu (vidjeti D dio ove tenderske dokumentacije) uključujući: 

a) [Opcionalno za ugovore sa fiksnom cijenom, potpisane izjave o ekskluzivnosti i dostupnosti 

(koristiti obrazac u sklopu obrasca za ponudu), jedna za svakog ključnog/u eksperta/kinju, 

čija je svrha sljedeće: 

 Eksperti/kinje predloženi/e u ovoj ponudi ne smiju biti dio nijedne druge ponude koja je 

uključena u ovu tendersku proceduru. Stoga se moraju obavezati na ekskluzivnost i 

dostupnost ponuđaču.  

 Svi/e ključni/e eksperti/kinje moraju isto tako biti dostupni, biti u mogućnosti i biti 

predani tome da rade cijeli period predviđen za njihovo učešće u projektu, da 

implementiraju zadatke određene Opisom projektnog zadatka i/ili Organizacijom i 

metodologijom. 

Uzeti u obzir da se ostalim ekspertima/kinjama ne smije tražiti da potpišu izjavu o ekskluzivnosti i 

dostupnosti.  
 

Svi/e eksperti/kinje koji/e rade na nekom od projekata koje finansira EU/EDF, gdje se datumi 

njihovog učešća poklapaju sa datumima njihovih aktivnosti u sklopu ovog ugovora, ne smiju biti 

predloženi kao ključni/e eksperti/kinje za ovaj ugovor. Stoga, datumi koji su navedeni u njihovim 

izjavama o ekskluzivnosti i dostupnosti, u sklopu Vaše ponude, ne smiju se preklapati sa 

datumima kada su se obavezali na učešće kao ključni/e eksperti/kinje u bilo kom drugom 

projektu. 
 

Ekspert/kinja može učestvovati u paralelnim tenderskim procedurama, ali o tome mora 

obavijestiti Ugovorni organ u svojoj Izjavi o ekskluzivnosti i dostupnosti. Pored toga od 

eksperta/kinje se očekuje da  odmah obavijesti ponuđača u slučaju da je uspješan/a u nekoj 

drugoj tenderskoj proceduri i očekuje se da prihvati angažman koji mu/joj je hronološki ponuđen 

prvi. 
 

U slučaju da ključnog/u eksperta/kinju predloži više od jednog ponuđača sa pristankom 

ključnog/e eksperta/kinje, te ponude mogu biti odbijene. Isto se primjenjuje u slučaju da je 

ključni/a ekspert/kinja uključen/a u pripremu projekta. Ti eksperti/kinje će biti isključeni iz ove 

tenderske procedure i mogu biti isključeni/e iz drugih ugovora koje finansira EU/EDF. 
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Nakon što je kompanija odabrana dijelom i na osnovu evaluacije ključnih eksperata/kinja 

predstavljenih u ponudi, Ugovorni organ očekuje da će ugovor biti realizovan uz učešće tih 

eksperata/kinja. Ipak, nakon pisma o dodjeli ugovora, odabrani ponuđači mogu predložiti 

zamjenu ključnih eksperata/kinja pod određenim uslovima (za više informacija vidjeti tačku 14).] 
 

b) Potpisana izjava zajedno sa poptisanom ,Izjavom o prihvatanju i poštivanju kriterija odabira’ 

svih pravnih lica koja su navedena u obrascu za ponudu, u formatu koji je priložen uz 

obrazac za prijavu. 

c) Popunjen Finansijski obrazac (vidjeti Aneks VI urneka ugovora) u kojem je naveden broj 

računa na koji će se izvršiti uplate ako ponuda bude prohvaćena. (U slučaju da je ponuđač 

već potpisao ugovor sa Evropskom komisijom, umjesto toga može dostaviti broj svog 

finansijskog obrasca i kopiju finansijskog obrasca koji je korišten za taj ugovor, osim ako se 

podaci u međuvremenu nisu promijenili). 

d) Dosije pravnog lica i popratna dokumentacija (u slučaju da je ponuđač već potpisao drugi 

ugovor sa Evropskom komisijom, može priložiti broj pravnog lica ili kopiju svog dosijea 

korištenog za tu priliku, osim ako se njegov pravni status nije u međuvremenu promijenio). 

e) Ovlašteni potpis: oficijelni dokument (statuti, punomoć, izjava notara, itd.) koji dokazuje da 

je osoba koja potpisuje u ime firme/grupe ponuđača/konzorcija ovlaštena za to. 

(2) Organizacija i metodologija (će biti uključena kao Aneks III ugovora), sastavit će je ponuđač 

koristeći format iz Aneksa III urneka ugovora. 

[Za ugovore temeljene na naknadama:  tabela ‚Procjena broja radnih dana‘ (u tabeli raspodjele 

budžeta za Aneks V) mora biti uključena u Organizaciju i metodologiju.] 

(3) [Opcionalno za ključne eksperte/kinje uključene u ugovore sa fiksnom cijenom (biće uključeno 

kao Aneks IV ugovora). Ključni/e eksperti/kinje se smatraju instrumentima za postizanje ciljeva 

ugovora.] [Samo za ugovore temeljene na naknadama: Njihov položaj i odgovornosti su 

definisani u poglavlju 6.1.1 Opis projektnog zadatka (Opis) u Aneksu II urneka ugovora i 

podliježu evaluaciji u skladu sa evaluacijskom tablicom u C dijelu ove tenderske dokumentacije.] 

[Komisija za evaluaciju ih isto tako može pozvati na intervju.] 

[Opcionalno za uugovore sa fiksnom cijenom, u Aneksu IV urneka ugovora su urneci koje 

ponuđač mora koristiti, uključujući: 

a) listu imena ključnih eksperata/kinja; 

b) biografije svih ključnih eksperata/kinja. Biografije ne smiju biti duže od 3 strane i samo 

jedna biografija se prilaže za svaku poziciju definisanu u Opisu projektnog zadatka. Imati na 

umu da se biografije eksperata/kinja koji/e nisu ključni ne moraju prilagati. 

Kvalifikacije i ekspertiza svih ključnih eksperata/kinja moraju u potpunosti odgovarati profilu koji 

je definisan u Opisu projektnog zadatka. U slučaju da neki/a od eksperata/kinja ne zadovoljava 

minimalne preduslove za svaki od kriterija odabira (npr. kvalifikacije i vještine, opšte profesionalno 

iskustvo i specifično profesionalno iskustvo), on/ona mora biti odbijen/a. U tom slučaju biće 

odbijena i cjelokupna ponuda. 

Ponuđači moraju za sve ključne eksperte/kinje dostaviti sljedeće dokumente: 

- kopije diploma koje su navedene u njihovim biografijama, 
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- kopiju potvrde poslodavca ili preporuku koja će potvrditi profesionalno iskustvo navedeno u 

njihovim biografijama.  

U obzir će se uzeti samo diploma i dokumentovano radno iskustvo. Prethodno iskustvo koje je 

vodilo do kršenja i prekida ugovora neće se uzeti u obzir.]   

(4)  Eksperti/kinje koji/e nisu ključni mogu se takođe smatrati intrumentima za postizanje ciljeva 

ugovora. Ipak, oni/one ne podliježu evaluaciji koju vrši Komisija za evaluaciju. Njihove pozicije i 

odgovornosti se mogu definisati u poglavlju 6.1.2 Topisa projektnog zadatka u Aneksu II urneka 

ugovora. 

(5) Pisani dokaz ili izjava važeći prema zakonu zemlje u kojoj kompanija (ili sve kompanije 

konzorcija) je osnovana, da bi se pokazalo da ne krši ni jedno pravilo navedeno u poglavlju 2.3.3 

Praktičnog vodiča. Ovaj dokaz, pisani dokaz ili izjava, ne smije biti stariji od godinu dana u odnosu na 

datum podnošenja ponude. Dodatno, u izjavi se mora navesti da opisana situacija u dokumentima nije 

se promjenila od dana kada je izjava sastavljena. 

Ako je priroda Vaše organizacije takva de ne spada ni u jednu kategoriju izuzeća niti se može dostaviti 

neki od gorespomenutih dokumenata (npr. državna javna uprava, i međunarodna organizacija), 

potrebno je dostaviti izjavu u kojoj se to pojašnjava. 

Ugovorni organ može odriješiti obaveze kandidata/kandidatkinje ili ponuđača da dostavi pisani dokaz 

ako je takav dokaz već ranije dostavljen za potrebe druge procedure javne nabavke, pod uslovom da 

dokument nije stariji od godinu dana i da je još uvijek validan. U tom slučaju, kandidat/kinja ili 

ponuđač mora dati izjavu da je pisani dokaz već dostavljen u prethodnom procesu javne nabavke i 

potvrditi da se njegova/njena situacija nije promijenila. 

(6) [Opcija 1: Pisani dokaz finansijske i ekonomske sposobnosti i/ili tehničkog kapaciteta i 

profesionalne sposobnosti u skladu sa kriterijima odabira koji su definisani u tački 16 obavijesti 

o dodjeli ugovora. (Vidjeti i tačku 2.4.11 Praktičnog vodiča).]  

[Opcija 2: Ugovorni organ može, u zavisnosti od procjene rizika, odlučiti da ne zahtijeva pisani 

dokaz ispunjavanja kriterija odabira, s tim da u tom slučaju neće biti odobreno predfinansiranje: 

Ne dostavlja se pisani dokaz ispunjenja kriterija iz tačke 16 obavijesti o dodjeli ugovora, ali se 

predfinansiranje neće odobriti.] 

U slučaju da dostavljeni pisani dokaz nije na jednom od službenih jezika Evropske unije, potrebno je 

priložiti i prevod na jezik procedure. U slučaju da su dokumenti na jednom od službenih jezika 

Evropske unije, preporučujemo da se obezbijedi i prevod na jezik procedure, da bi se olakšala 

evaluacija dokumentacije. Pisani dokaz ili izjava mogu biti original ili kopija. Ako su u pitanju kopije, 

originali trebaju biti dostupni da se na zahtjev pošalju Ugovornom organu. 

Podsjećamo ponuđače da pružanje lažnih informacija u ovoj tenderskoj proceduri može dovesti do 

odbijanja njihove ponude i do njuhovog isključenja iz procedura i ugovora koje finansira EU/EDF. 

[Opcionalno:  Uz printanu verziju potrebno je priložiti i Elektronsku verziju tehničke ponude u 

posebnoj koverti u kojoj se dostavlja tehnička ponuda. U slučaju da postoje bilo kakva 

neslaganja između elektronske i originalne, printane verzije, printana verzija ima prednost.] 

4.2. Finansijska ponuda 

[Za ugovore sa fiksnom cijenom: 

Finansijska ponuda mora predstavljati iznos u [Euro][<ISO kod nacionalne valute> samo za indirektno 

upravljanje u sljedećim slučajevima: (i) kada pravna ili lokalna ograničenja obavezuju da se koriti 
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nacionalna valuta; (ii) kada je potrebno, za ugovore unutar avansne komponente procjene programa]30 i 

potrebno ju je dostaviti na urneku za ugovore sa fiksnom cijenom Aneksa V B dijela ove tenderske 

dokumentacije. Elektronsku verziju ovog dokumenta ‚B8 – Budžet za ugovore sa fiksnom cijenom‘ 

možete naći na stranici:  http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do. 

Ukupan iznos može se podijeliti po troškovima ako to nalaže Opis projektnog zadatka.] 

[Za ugovore temeljene na naknadama: 

Finansijska ponuda mora biti predstavljena u [Euro] [<ISO kod nacionalne valute> samo za indirektno 

viđenje u sljedećim slučajevima: (i) kada pravna ili lokalna ograničenja obavezuju da se koriti 

nacionalna valuta; (ii) kada je potrebno, za ugovore unutar predodređene komponente procjene 

programa]1 i potrebno je da sadrži sljedeće dokumente (koristiti urneke za ugovore temeljene na 

naknadama iz Aneksa V B dijela ove tenderske dokumentacije. Elektronsku verziju ovog dokumenta 

,B8 – raspodjela budžeta za ugovore temeljene na naknadama‘ možete naći na stranici: 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do): 

 Raspodjela budžeta 

 Radni dani 

Ispuniti tabelu: 

1) Visinu naknada za sve eksperte/kinje unijeti u prvu tabelu (‚Raspodjela budžeta‘) 

2) Predviđeni broj radnih dana za sve eksperte/kinje za vrijeme implementacije zadataka unijeti u 

drugu tabelu (,Radni dani’) 

3) Predviđeni ukupni iznos za troškove iz poglavlja 6.6 Opisa projektnog zadatka unijeti u prvu 

tabelu (‚Raspodjela budžeta), ako postoji 

4) Naknadu za neplanirane troškove prema poglavlju 6.5 Opisa projektnog zadatka unijeti u prvu 

tabelu (‘Raspodjela budžeta’). 

5) Naknadu za verifikaciju troškova  prema poglavlju 6.7 Opisa projektnog zadatka unijeti u prvu 

tabelu  (,Raspodjela budžeta’). 

Procjena budžeta za inicijalne troškove i verifikacija troškova će se unaprijed unijeti u obrazac za 

raspodjelu budžeta koji je u tenderskoj dokumentaciji. 

[Opcionalno: Elektronska verzija finansijske ponude treba se priložiti uz printanu verziju u posebnoj 

koverti u kojoj se dostavlja finansijska ponuda. U slučaju neslaganja elektronske i originalne, štampane 

verzije, prednost ima štampana verzija ponude. Imati na umu da raspored zasnovan na tabelarrnom 

prikazu ‚Predviđenog broja radnih dana‘ treba biti uključen u Organizaciju i metodologiju tehničke 

ponude.] 

Podsjećamo ponuđače da je maksimalan budžet predviđen za ovaj ugovor, kao što je navedeno u 

obavijesti o dodjeli ugovora [EUR] [<ISO kod nacionalne valute> samo za indirektno upravljanje u 

                                                 
30 

 

 � Valuta ponude je valuta ugovora i valuta u kojoj se vrše uplate. 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
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sljedećim slučajevima: (i) kada pravna ili lokalna ograničenja obavezuju da se koriti nacionalna valuta; 

po potrebi, za ugovore unutar BUIMPREST komponente prcjene programa] <iznos>. Uplate u skladu s  

ovim ugovorom će se izvršiti u valuti ponude.  

Sporazumi i porezima i carini koji se primjenjuju su sljedeći: 

Oslobođenje od poreza 

[Evropska komisija i <ime partnerske zemlje ili zemalja > su se složile < unijeti referentni broj 

Finansijskog sporazuma ili Okvirnog sporazuma> da < [djelomično] [u potpunosti] oslobode od 

sljedećih poreza <detaljno navedene vrste poreza>. Detaljnije informacije, poput informacija o 

nadležnom organu partnerske zemlje ili zemalja, referenca na procedure izuzeća propisane državnim 

zakonom koji je na snazi (npr. obavezne formalnosti, plan za ex-ante izuzeće ili ex-post (naknadni) 

povrat, itd.) može se dodati].   

[ILI] 

[Između Evropske komisije i <ime partnerske zemlje> u skladu s kojim se može izvršiti djelomično ili 

potpuno oslobođenje od poreza.] 

[Za ugovore temeljene na naknadama: 

Neplanirani troškovi 

Za neplanirane troškove koje je napravio izvođač radova, i, ako je primjenjivo, koje je odobrio 

Ugovorni organ, naknadase isplaćuje  u potpunosti.] 

[EDF: Opće odredbe koje se odnose na sporazume o porezu i carini su priložene uz tendersku 

dokumentaciju.] 

5. Različita rješenja za iste ponude 

Ponuđači nisu ovlašteni da dostave različita rješenja za istu ponudu. 

6. Period u kojem su ponude obavezujuće 

Ponuđače njihove ponude  obavezuju 90 dana nakon isteka krajnjeg roka za dostavljanje ponuda ili dok 

ne dobiju obavještenje o nedodjeljivanju ugovora. 

Izabrani ponuđač mora zadržati svoju ponudu narednih 60 dana. Periodu validnosti se dodaje još 60 

dana bez obzira na dan obavijesti. Ovaj period se može dodatno produžiti kada je Ugovorni organ 

obavezan dobiti preporuke panela koji se spominje u poglavlju 2.3.3.1 Praktičnog vodiča, sve do 

usvajanja preporuke. 

7. Dodatne informacije prije krajnjeg roka za dostavljanje ponuda  

Tenderska dokumentacija mora biti dovoljno jasna da bi se izbjeglo da kandidati moraju tražiti dodatne 

informacije za vrijeme procedure. U slučaju da Ugovorni organ, samoincijativno ili kao odgovor na 

zahtjev ponuđača za dodatne informacije, da dodatne informacije o tenderskoj dokumentaciji, iste mora 

poslati svim ponuđačima istovremeno. 

Ponuđači mogu dostaviti pitanja u pisanoj formi na sljedeću adresu najkasnije 21 dan prije isteka 

krajnjeg roka za dostavljanje ponude, navodeći referentnu publikaciju i naslov ugovora: 

<Ime i prezime kontakt osobe 

Adresa 

Broj faksa 

E-mail adresa> 
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Ugovorni organ nije obavezan dati pojašnjenje nakon ovog datuma.  

Ponuđači koji traže privatne sastanke sa Ugovornim organom i/ili predstavnicima vlasti partnerske 

zemlje i/ili Evropske komisije u vezi s ovim ugovorom za vrijeme trajanja procesa može biti isključen 

iz tenderske procedure. 

Informativni sastanci ili posjete lokaciji nisu dozvoljeni. 

8. Dostavljanje ponuda 

Ponuđači su dužni Ugovornom organu dostaviti ponudu, odnosno Ugovorni organ mora 

zaprimiti ponudu prije <datum i vrijeme krajnjeg roka, najmanje 30 dana nakon datuma 

pozivnog pisma i na kraju radnog vremena radnog dana>. Ponuda mora uključivati i dokumente 

propisane gorespomenutom klauzulom 4 i poslati se: 

 ILI preporučeno  (oficijelna pošta) na: 

[za indirektno upravljanje   

<Adresa Ugovornog organa>] 

 

[za direktno upravljanje  

<Adresa Evropske komisije>] 

U ovom slučaju, potvrda o dostavi je dokaz da se ispoštovalo pravilo vremenskog ograničenja za 

zaprimanje ponuda. 

 ILI lično (što uključuje i kurira) direktno Ugovornom organu uz datiranu i potpisanu 

priznanicu na:  

[za indirektno upravljanje  

< adresa Ugovornog organa uz navedeno radno vrijeme >] 

 

[ za direktno upravljanje  

<adresa Evropske komisije uz navedeno radno vrijeme >] 

U ovom slučaju, potvrda o zaprimanju dokumentacije je dokaz da se ispoštovalo pravilo vremenskog 

ograničenja za zaprimanje ponuda. 

Ponude dostavljene na bilo koji drugi način se neće uzeti u razmatrajne. Ponude je potrebno 

dostaviti  sistemom dvostrukih koverti, npr. vanjski paket ili koverta mora sadržavati dvije odvojene, 

zapečaćene koverte, sa ‚Koverta A – Tehnička ponuda‘ na jednoj i ‚Koverta B – Finansijska 

ponuda‘ na drugoj. Svi dijelovi ponude, osim finansijske ponude, moraju biti u A koverti (uključujući 

obrazac za ponudu, izjave o ekskluzivnosti i dostupnosti ključnih ekperata/kinja, ostale izjave). 

Svaka povreda ovih pravila (npr. nezapečačena koverta ili cijene navedene u tehničkoj ponudi) 

će se smatrati nepravilnošću što vodi do odbijanja ponude.  

Na vanjskoj koverti trebaju biti sljedeće informacije:  

a) adresa za dostavljanje ponuda kako je navedeno iznad;  

b) referentni kod tenderske procedure (npr. <referentni broj>); 

c) rečenica ‘Not to be opened before the tender-opening session’ i Ne otvarati prije sjednice za 

otvaranje ponuda (ista fraza na lokalnom jeziku); 

d) ime/naziv ponuđača. 
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Stranice Tehničke i Finansijske ponude moraju biti numerisane. 

9. Izmjena ili povlačenje ponude 

Ponuđači mogu izmijeniti ili povući ponudu uz pismenu obavijest, a prije isteka krajnjeg roka za 

dostavljanje ponuda. Ponude se ne mogu mijenjati nakon isteka roka. 

Sve obavijesti o izmjenama ili povlačenju ponude moraju se pripremiti i dostaviti u skladu sa Kaluzulo, 

21. Vanjska koverta (kao i relevantna unutrašnja) mora biti označena sa ‚Izmjena‘ ili ‚Povlačenje‘ u 

zavisnosti od situacije. 

10. Troškovi pripreme ponude 

Troškovi nastali za vrijeme pripreme ponude neće biti nadoknađeni ponuđaču. Te troškove snosi 

ponuđač, ukljujuči i troškove intervjua eksperata/kinja. 

11. Pravo vlasništva nad ponudama 

Ugovorni organ zadržava pravo vlasništva nad svim ponudama zaprimljenim u ovoj tenderskoj 

proceduri. Odnosno, ponuđači ne mogu zahtijevati da im se njihove ponude vrate. 

12. Evaluacija ponuda 

12.1. Evaluacija tehničkih ponuda 

Evaluacija kvaletitete tehničkih ponuda biće izvršena u skladu sa kriterijima za dodjelu 

ugovora navedenim u evaluacijskoj tablici u C dijelu tenderske dokumentacije. Ni jedan 

dodatni kriterij neće biti korišten. Kriteriji za dodjelu ugovora će biti pregledani u skladu sa 

zahtjevima navedenim u Smjernicama. 

Evaluacija tehničkih ponuda će uslijedi nakon procedure predviđene upoglavljem 3.3.10 

Praktičnog vodiča (dostupno na stranici http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do). 

12.1.1. Intervjui 

Intervjui bi trebali predstavljati uobičajenu praksu kada predloženi ključni/e eksperti/kinje 

nemaju relevanto iskustvo u EU projektima, što se vidi iz njihovih biografija. U ostalim 

slučajevima, provjera unutar Komisije je prikladnija (direktno upravljanje). Intervjui trebaju 

biti dobro pripremljeni. Intervjui će biti uključeni u tendersku dokumantaciju. Molimo obratite 

pažnju na to da se intervjui neće organizovati za ključne eksperte/kinje za ugovore sa fiksnom 

cijenom. 

[Alternativa 1 – Telefonski intervju (ili ekvivalent tome): 

Komisija za evaluaciju može održati intervjue sa ključnim ekspertima/kinjama koji/e su 

navedeni/e u tehničkim ponudama koje su u skladu sa pravilima, nakon što je donijela 

privremene pisane zaključke, ali prije nego što je zaključila tehničku evaluaciju. 

Intervjui će biti sprovedeni telefonski, a datum i vrijeme intervjua će se potvrditi ili najaviti 

ponuđačima najkasnije 10 dana prije planiranog termina. U slučaju da ponuđač ne može 

učestvovati u intervjuu zbog više sile, dogovorit će se naknadni termin koji odgovara objema 

stranama. Ako ponuđač ne može učestvovati ni u tom terminu, ponuda će se eliminisati iz 

daljeg procesa evaluacije.] 

[Alternativa 2 – Bez intervjua: 

Intervjui nisu predviđeni. ]  

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
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12.2. Evaluacija finansijskih ponuda 

Nakon što je završena tehnička evaluacija, koverte u kojima su finansijske ponude, koje su u 

sklopu  ponuda koje nisu isključene za vrijeme tehničke evaluacije, će se otvoriti (odnosno 

ponude koje su dobile 75 bodova i više). Ponude koje prelaze maksimalan budžet odobren za 

ugovor su neprihvatljive i biće eliminisane.    

[Za ugovore temeljene na naknadama: 

Naknada za neplanirane troškove i naknada za verifikaciju troškova, koje su navedene u Opisu 

projektnog zadatka i trebaju biti uključene u raspodjelu budžeta, neće se uzeti u obzir pri 

uporedbi finansijskih ponuda.                         

Sve računske greške će se ispraviti bez kazni za ponuđače, tako da, u slučaju da postoji 

neslaganje između visine naknade i ukupnog iznosa koji se dobije kada se visina naknade 

pomnoži odgovarajućim brojem radnih dana, navedena visina naknade će imati prednost, osim 

ako je po mišljenju Komisije za evaluaciju visina naknade očigledno pogrešna, i u tom slučaju 

prihvatit će se navedeni ukupni iznos i visina naknade će se ispraviti. 

12.3. Izbor odabranih ponuđača 

Najbolji odnos cijene i kvaliteta se određuje na osnovu odnosa 80/20 za tehnički kvalitet u 

odnosu na cijenu. 

[Samo za EDF: Kada se upoređuju dvije ponude jednakog finansijskog i tehničkog kvaliteta, 

prednost će se dati onoj ponudi u kojoj učestvuje više zemalja AKP-a. Vidjeti poglavlje 2.4.10 

Praktičnog vodiča.] 

12.4. Povjerljivost informacija 

Kompletna procedura evaluacije je povjerljiva, i podložna zakonima Ugovornog organa kada 

je u pitanju pristup dokumentaciji. Odluke Komisije za evaluaciju su zajedničke i donose se na 

zatvorenim sastancima. Članovi Komisije za evaluaciju su obavezuju na tajnost. Evaluacijski 

izvještaji i zapisi mogu se koristiti samo u službene svrhe i ne mogu se iskomunicirati 

ponuđačima, niti bilo kojoj strani, osim Ugovornom organu, Evropskoj komisiji i Evropskom 

uredu za borbu protiv prevara, Evropskom sudu ili Reviziji.  

1. Etičke klauzule / Koruptivne aktivnosti 

a) Svaki pokušaj ponuđača da dođe do povjerljivih informacija, sklopi nezakonit 

sporazum sa  konkurentima ili utiče na Komisiju za evaluaciju ili Ugovorni organ, a za 

vrijeme procesa  provjere, pojašnjavanja, evaluacije i poređenja ponuda, vodi do 

odbijanja njihove ponude i može  rezultirati administrativnim kaznama. 

b) Ponuđač ne smije imati sukob interesa i ne smije u tom kontekstu biti povezan sa 

ostalim  ponuđačima ili stranama uključenim u projekat. 

c) Evropska komisija zadržava prava da suspendira ili prekine finansiranje projekta u 

slučaju  da se  otkriju bilo kakve  koruptivne aktivnosti u bilo kojoj fazi procesa dodjele 

ugovora ili za vrijeme  izvršenja ugovora i u slučaju da Ugovorni organ ne poduzme 

odgovarajuće mjere da se ispravi  situacija. Za potrebe ove odredbe, ‚koruptivne 

aktivnosti‘ predstavljaju nuđenje mita, poklona,  novčanih darova ili provizije bilo kome kao 

podsticaj, ili nagradu, ili vršenje, odnosno  suzdržavanje od bilo kojeg čina koji utiče na 

dodjelu ugovora, ili izvršenje ugovora koji je već  zaključen sa Ugovornim organom. 

d) Ponude će biti odbijene, ugovori prekinuti u slučaju da je dodjela ili izvođenje ugovora 
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dovelo  do neobičnog rasta troškova. Takav rast troškova su provizije koje nisu navedene u 

glavnom  ugovoru ili ne proizilaze iz pravilno zaključenog ugovora koji se sklapa na 

osnovu glavnog  ugovora, provizije nisu plaćene za stvarne i zakonite usluge, provizije 

su prebačene u ‚poreski  raj‘, komisije se plaćaju nekome čiji identitet nije jasno 

identificiran, ili preduzeća za koja se  osnovano sumnja da su paravan/fiktivne firme. 

Izvođačima za koje se dokaže da su plaćali  neobične komercijalne troškove na projektima 

koje finansira Evropska unija, u zavisnosti od  ozbiljnosti činjenica, mogu se prekinuti 

ugovori ili se mogu trajno isključiti iz programa EU  finansiranja. 

e) Ugovorni organ zadržava pravo da prekine ili poništi proceduru, ako se dokaže da je 

procedura  podložna greškama, nepravilnostima ili prevari. U slučaju da se greške, 

nepravilnosti ili prevara  otkriju nakon dodjele Ugovora, Ugovorni organ može odbiti 

da zaključi ugovor. 

Potpis ugovora 

14.1. Obavijest o dodjeli ugovora 

Uspješni ponuđači će pisanim putem biti obaviješteni da je njihova ponuda prihvaćena.    

[Za ugovore temeljene na naknadama i ugovore sa fiksnom cijenom sa ključnim 

ekspertima/kinjama: 

Uspješni ponuđači će potvrditi dostupnost ili nedostupnost svojih ključnih eksperata/kinja u 

roku od 5 dana od dana obavijesti o dodjeli ugovora. 

U slučaju da su ključni/e eksperti/kinje nedostupni/e ponuđač ima pravo da predloži zamjenu 

za njih. Uspješni ponuđači će dati pravovrmeno opravdanje za izmjenu ključnih 

eksperata/kinja, ali prihvatanje neće biti ograničeno samo na specifične slučajeve. Više od 

jednog/jedne ključnog/e eksperta/kinje može biti predloženo, ali rok za to je samo 15 dana 

nakon obavjesti o dodjeli ugovora. Uslov je da zamjesnke ključne eksperte/kinje nisu 

predložili drugi ponuđači unitar istog poziva za dostavljanje ponude. 

Zbir bodova zamjenskih ključnih eksperata/kinja mora biti najmanje jednak zbiru bodova 

ključnih eksperata/kinja koji su predloženi u ponudi. Potrebno je naglasiti da zamjenski/e 

eksperti/kinje moraju zadovoljiti minimalne uslove za svaki od kriterija evaluacije. 

Ako se ključni/e eksperti/kinje ne predlože unutar 15 dana ili zamjenski/e eksperti/kinje nisu 

dovoljno kvalifikovani, ili prijedlog zamijenskih ključnih eksperata/kinja mijenja uslove 

dodjele ugovora, Ugovorni organ može odlučiti da dodijeli ugovor drugom najboljem 

ponuđaču koji zadovoljava tehničke uslove (kojima se takođe daje mogućnost zamjene 

eksperata/kinja u slučaju da oni/one nisu dostupni/e). 

U slučaju da Ugovorni organ dođe do saznanja da je ponuđač potvrdio dostupnost ključnog/e 

eksperta/kinje i potpisao ugovor, a namjerno prikrio činjenicu da ključni/a ekspert/kinja nije 

dostupan/a od datuma koji je definiran tenderskom dokumentacijom kao datum početak 

radova, Ugovorni organ može donijeti odluku o raskidu ugovora na osnovu člana 36.2 (m) 

Općih uslova. 

Još jednom napominjemo da je ponuđač/izvođač podložan administrativnim i novčanim 

kaznama, predviđenim poglavljem 2.3.4 PRAG-a (Procedure i Praktični vodič) i člana 10.2 

Općih uslova ugovora o usluzi. To može dovesti i do isključivanja ponuđača/izvođača iz 

drugih ugovora koje finansira Evropska unija. 
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] 

14.2. Potpisivanje ugovora 

U roku od 30 dana od zaprimanja ugovora, koji je Ugovorni organ već potpisao, odabrani 

ponuđač potpisuje i datira ugovor, te ga vraća Ponuđaču. 
 

U slučaju da ponuđač ne ispuni ovaj uslov, to se može smatrati razlogom poništavanja odluke 

o dodjeli ugovora. U tom slučaju, Ugovorni organ ugovor može dodijeliti drugom ponuđaču, 

ili poništiti tendersku proceduru. 
 

Ostali ponuđači će biti, istovremeno kada se dostavlja obavijest o dodjeli ugovora, informisani 

o tome da njihova ponuda nije prošla, elektroniskim putem, ili pismom, u kojem će se navesti i 

slabosti njihove ponude u tabeli u kojoj se mogu uporediti bodovi tog ponuđača sa bodovima 

ponuđača koji je pobijedio na tenderu.. Drugi najbolji ponuđač će biti obaviješten o dodjeli 

ugovora najuspješnijem ponuđaču, ali i zadržavanju mogućnosti da će primiti obavijest o 

dodjeli ugovora u slučaju da se ugovor sa prvoplasiranim ponuđačem ne mogne potpisati. 
 

Validnost ponude drugog najboljeg ponuđača će se zadržati. Drugi ponuđač može odbiti 

dodjelu ugovora u slučaju da je, u momentu kada zaprimi obavijest o dodjeli, isteklo 90 dana 

roka za validnost njegove ponude. 
 

Ugovorni organ će istovremeno obavijstiti i ostale ponuđače čije ponude nisu prihvaćene i 

posljedica toga je ta da njihove ponude prestaju važiti. 
 

 Poništavanje tenderske procedure 
 

U slučaju poništavanja tenderske procedure, Ugovorni organ obavještava ponuđače o 

poništenju. Ako se tenderska procedura poništi prije nego je otvorena ijedna vanjska koverta 

sa ponudom, neotvorene koverte se vraćaju ponuđačima. 
 

Do poništenja može doći, npr. kada: 

 je tenderska procedura bila neuspješna, odnosno nijedna odgovarajuća, kvalitativno ili 

finansijski prihvatljiva ponuda nije zaprimljena ili uopšte nije bilo validnog odgovora na poziv 

za dostavljanje ponuda; 

 desile su se bitne promjene kada su u pitanju ekonomski i tehnički podaci vezani za projekat;  

 vandredne okolnosti ili viša sila su učinile normalne uslove za izvršenje ugovora nemogućim;  

 sve tehnički prihvatljive ponude prekoračile su dostupne finansijske resurese;  

 postojale su znatne greške, nepravilnosti ili prevare u proceduri, naročito ako su iste spriječile 

fer konkurenciju;  

 dodjela ugovora nije u skladu sa dobrim finansijskim upravljanjem, odnosno ne poštuju se 

principi ekonomije, efikasnosti i učinkovistosti (npr. cijena koju je ponudio ponuđač kojem će se 

dodijeliti ugovor je objektivno disproporcionalna u odnosu na cijene tržišta). 

Ni u jednom slučaju Ugovorni organ neće biti podložan šteti, uključujući, bez ograničenja, 

gubitak profita na bilo koji način povezan sa poništenjem poziva, čak i kada Ugovorni organ 
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ima informaciju o mogućoj šteti. Objavljivanje obavijesti o dodjeljivanju ugovora Ugovorni 

organ ne obavezuje da implementira program ili najavljeni projekat.  

 .15. Žalbe 

Ponuđači koji vjeruju da su na bilo koji način oštećeni zbog greške ili nepravilnosti u toku 

procesa dodjele ugovora mogu podnijeti žalbu. Vidjeti Dpoglavlje 2.4.15 Praktičnog vodiča. 
 

Tačku 17 uključiti samo u direktno upravljanje. 
 

[17. Zaštita podataka 

U slučaju da obrada Vašeg odgovora na poziv za dostavljanje ponuda uključuje i evidentiranje i obradu 

Vaših ličnih podataka (kao što su: ime i prezime, adresa, biografija), ti podaci će se obraditi31 isključivo 

za potrebe upravljanja i nadzora ponude i ugovora, koji će vršiti kontrolor/ka podataka bez predrasuda 

o mogućem prenosu organima zaduženim za nadzor ili inspekcijske poslove u skladu s Pravom 

Evropske unije. Detaljne informacije o obradi ličnih podataka su dostupneu Izjavi o povjerljivosti na: 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=A 32] 

[Za DG DEVCO (Glavna uprava za međunarodnu saradnju i razvoj) Kontrolor/ka poziva za 

dostavljanje ponuda je voditelj/ica jedinice 33] 

[Za sve drugo DG Kontrolor/ka Vašeg poziva za dostavljanje ponuda je <molimo unijeti ime i prezime 

vaše/g Kontrolorke/a>.]] 

Tačku 18 uključiti samo u Direktno vođenje. 

[18. Rano otkrivanje i sistem isključivanja 

Ponuđači i, ako su pravna lica, osobe koje mogu predstavljati, donositi odluke, ili imaju kontrolu 

nad njima, se obavještavaju da, u slučaju da se nađu u jednoj od situacija ranog otkrivanja ili 

isključenja, njihovi lični podaci (naziv, ime i prezime ako je fizičko lice, adresa, pravni oblik i ime i 

prezime osobe koje mogu predstavljati, donositi odluke ili kontrolirati, ako je u pitanju pravno lice) 

mogu se registrovati u Ranom otkrivanju i Sistemu isključenja, što se iskomunicira osobama ili 

organima povezanim sa dodjelom ugovora ili izvršenjem ugovora za javnu nabavku.] 

                                                 
31 �U skladu s propisima (EC) No 45/2001 o zaštiti pojedinaca kada se njihovi lični podaci obrađuju u EU 

institucijama i tijelima i slobodno kretanje tih podataka. 
32 �Ova poveznica će Vas usmjeriti na novu ‚EuropeAid izjava o povjerljivosti‘ objavljenu među opštim aneksima 

Praktičnog vodiča  (vidjeti Aneks A13). 
33 �Kontrolor/ka podataka može biti jedinica ili direkcija zadužena za ugovore, ili tijelo koje je prijavljeno službeniku 

za zaštitu podataka kao kontrolor podataka za sve javne nabavke u datom DG-u.  

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=A
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URNEK UGOVORA 

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE ZA VANJSKE AKTIVNOSTI EVROPSKE UNIJE   

Br <Broj ugovora> 

 

FINANSIRAN IZ [EU OPŠTOG BUDŽETA] [EDF] 

[Za direktno upravljanje: Evropska unija koju predstavlja Evropska komisija,  

B-1049 Brisel, Belgija, u ime i za vladu <ime partnerske zemlje>] 

ILI 

[Za indirektno upravljanje: <Naziv i adresa Ugovornog organa>] 

 

(‘Ugovorni organ’), 

s jedne strane, 

i 

<Puni službeni naziv Izvođača>  

[<Pravni status/titula>]34 

[<Službeni registarski broj>]35 

<Puna oficijelna adresa> 

[<PDV broj>],36  

 

(‘Izvođač’)  

s druge strane, 

su se sporazumjeli o sljedećem: 

Projekat <Naziv i referentni broj u Finansijskom sporazumu/Finansijskoj odluci> 

NASLOV UGOVORA: Projekovanje i izvođenje javnih radova za PPOV, Bosna i Hercegovina 

Identifikacijski broj <referentni broj> 

(1) Tema 

1.1 Tema ovog ugovora su projektni i izvedbeni radovi izvršeni [na] [u] Kantonu Sarajevo 

identifikacijskog broja  < referentni broj > (,usluge’). 

                                                 
34

 �Kada je ugovorna strana pojedinac. 

35
 �Kada je primjenjivo. Za pojedince navodi se broj lične karte, pasoša ili ekvivalentnog dokumenta. 

36
 �Osim kada ugovorna strana nije registrovana kao poreski obveznik. 
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1.2 Izvođač će izvršiti zadatke propisane u skladu sa Opisom projektnog zadatka (Opis) u 

Aneksu Ugovora (Aneks II)  

(2) Vrijednost ugovora 

[Opcija 1: ugovor temeljen na naknadama (ugovori za tehničku pomoć) 

Ovaj Ugovor, zasnovan na [Euro] [<nacionalna valuta> samo za indirektno upravljanje], se 

temelji na naknadama. Na osnvu maksimalnih naknada, [ukupan iznos], neplaniranih troškova i 

naknadi  za verifikaciju troškova definisanih u Aneksu V, maksimalna vrijednst ugovora je 

[<ISO kod nacionalne valute> samo za indirektno upravljanje] <iznos>.] 

[Opcija 2: Ugovor sa fiksnom cijenom (studije i drugi ugovori zasnovani na rezultatu) 

Ovaj Ugovor, zanovan na [Euro] [<nacionalna valuta> samo za indirektno upravljanje], je 

ugovor sa fiksnom cijenom. Vrijednost Ugovora je [EUR] [<ISO kod nacionalne valute> samo 

za indirektno upravljanje] <iznos>.] 

(3) Prednost prema redoslijedu ugovorne dokumentacije 

Sljedeći dokumenti će biti sastavni dio, čitati se i sastaviti kao dio ovog Ugovora, i to sljedećim 

redoslijedom: 

18.1. ugovor; 

18.2. Posebni uslovi 

18.3. Opšti uslovi (Aneks I); 

18.4. Opis projektnog zadatka [uključujući pojašnjenja prije krajnjeg roka za dostavljanje 

ponuda i zapisnike sa sastanaka/posjete lokaciji] (Aneks II)  

18.5. Organizacija i metodologija [uključujući pojašnjenje ponuđača koje se dostavlja za 

vrijeme evaluacije ponude] (Aneks III); 

18.6. [Ključni/e eksperti/kinje (Aneks IV) za ugovore koji zahtijevaju ključne 

eksperte/kinje]; 

18.7. Budžet [Samo za ugovore temeljene na naknadama: raspodjela budžeta] (Aneks V); 

18.8. Ostali relevantni obrasci i dokumenti (Aneks VI); 

[Samo za ugovore sa fiksnom cijenom: 

19.1. Izvještaj o činjeničnim nalazima i Opis projektnog zadatka za pravdanje/verifikaciju 

troškova] (Aneks VII): 

Gorenavedeni dokumenti sačinjavaju Ugovor. Smatrat će se da su međusobno objašnjivi. U 

slučaju nejasnoća ili neslaganja, prevladat će dokument koji ima prednost prema redoslijedu 

kojim su dokumenti navedeni iznad. Dodaci će imati prednost prema redoslijedu dokumenata 

koje dopunjavaju. 

(4) Jezik Ugovora 
Jezik Ugovora je engleski jezik i sva pismena komunikacija između izvođača i Ugovornog 

organa i/ili projektnog/menadžera/ke je na engleskom jeziku.  
 

(5) Ostali posebni uslovi primjenjivi na Ugovor  
[Ako je potrebno i nakon što se dobilo prethodno odobrenje/izuzeće od kompetentnih servisa: 
Sljedeći uslovi Ugovora će se primijeniti: 
Izuzećem iz Člana ... ] 
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Na engleskom jeziku i u [dva] [tri] originala, [Za direktno upravljane: [jedan] [dva] originala za 

Evropsku komisiju] [Za indirektno upravljanje: jedan original za Ugovorni organ, jedan 

original za Evropsku komisiju] i jedan original za Izvođača. 

      Za Izvođača Za  Ugovorni organ 

Naziv:  Naziv:  

Titula:  Titula:  

 Potpis:   Potpis:  

Datum:  Datum:  

[Za indirektno upravljanje: 

Odobreno za EU finansiranje (samo za ex-ante kontrolu ako Evropska komisija vrši uplate prema 

Ugovoru)  

Naziv:  

Titula:  

 Potpis:  

Datum:  
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POSEBNI USLOVI 

 
Ovi uslovi pojačavaju i dopunjavaju Opšte uslove Ugovora. Osim ako u Posebnim uslovima nije 

određeno drugačije, u potpunosti se primjenjuju opšti uslovi. Redoslijed članova Posebnih uslova nije 

sukcesivan, već slijedi redoslijed opštih uslova. 
 

Član 1. Definicije 
1.6.  Odgovorno poslovanje znači iskazivanje vještine, marljivosti i razboritosti koje se razumno i 

uobičajeno očekuju od sposobnog i iskusnog Izvođača, uz primjenu opšteprihvaćenih standarda za 

projektne radove za pogone, osim kada nisu u skladu sa zakonima ili direktivama koje se primjenjuju u 

Bosni i Hercegovini. 
 

Član 2. Komunikacija 
2.1. <Navesti kontakt osobe, adrese svih ugovornih strana, njihove kontakt informacije, dokumente koji 

se trebaju priložiti i procedure koje će se koristiti u komunikaciji između ugovornih strana.> 
 

Član 4. Podugovaranje 
Izbrisati stav: 4.2. 
 

4.9 [samo EDF:  

Pri odabiru podizvođača i/ili drugih nezavisnih izvođača, prednost će se dati fizičkim licima, 

kompanijama i firmama iz država AKP-a koje mogu implementirari potrebne zadatke pod sličnim 

uslovima.] 

4.9. Izvođač daje garanciju da on, njegovi projektanti i podizvođači za projektne i izvedbene radove 

imaju iskustvo i kapacitete potrebne za projektovanje javnih radova i pružanje usluga. Izvođač 

preuzima na sebe da su  projektanti dostupni da prisustvuju razgovorima s Ugovornim organom kada je 

to potrebno, do završetka Perioda za prijavu nedostataka. 
 

4.10. Bilo kakve izmjene liste podizvođača, a u skladu sa Aneksom VII (Lista podizvođača) mora 

odobriti Ugovorni organ. Ugovorni organ može povući svoj pristanak kada god javni radovi i usluge 

koje obavlja Podizvođač nisu u skladu s Ugovorom. 
 

4.11. Podizvođači imaju obavezu izvesti dijelove javnih radova u skladu sa odredbama Zakona o 

gradnji i odgovarajućim podzakonskim aktima koji su na snazi u Bosni i Hercegovini. Pored drugih 

uslova, Podizvođač će pribaviti dozvole koje se izdaju u Bosni i Hercegovini prije izvođenja javnih 

radova određenih Ugovorom. 
Strane kompanije, prije izvršenja bilo kojih javnih radova ili usluga, moraju registrovati svje ogranke u 

Bosni i Hercegovini i dostaviti registraciju Ugovornom organu. 
 
4.12. Sa izuzetkom prethodne pismene saglasnosti Ugovornog organa, Izvođač sa podizvođačima za 

javne radove dodaje odredbu prema kojoj ne bi trebali ni prije ni poslije pružanja usluge, ili nakon 

završetka Ugovora, koristiti ili otkriti bilo kakve podatke, nacrte, dokumentaciju ili bilo koju drugu 

informaciju u bilo koju svrhu, bez obzira na to da li je pismena ili usmena a koju posjeduju ili koja im 

je povjerena, ili bilo šta što je povezano sa Ugovorom, javnim radovima ili usluzi, ili poslovnim 

tajnama, transakcijama, dogovorima ili poslovanju Ugovornog organa iz Ugovora. 
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U slučaju da Ugovorni organ uzme u obzir da predložena zamjena za podizvođača ili osoblja ne 

odgovara, ima pravo uložiti prigovor protiv toga i to putem obavijesti Izvođaču, uz detaljno 

obrazloženje, a Izvođač će ozbiljno razmotriti prigovor. 
 

Član 5.  Dostavljanje informacija 
5.4.  U slučaju da su informacije Ugovornog organa dostupne samo na nacionalnom jeziku, Izvođač će 

obezbijediti prevod neophodan za tumačenje i korištenje informacija. 
Izvođač je dužan organizovati i snositi troškove za pribavljanje svih potrebnih zakonskih odobrenja, 

koje kao Izvođač po zakonu treba imati. 
 

Član 6.  Pomoć sa lokalnim propisima 
6.3. Ugovorni organ će, ako to Izvođač zatraži, uložiti sve napore u odgovarajućem vremenskom 

periodu da ekspeditivno pomogne Izvođaču u pribavljanju bilo koje, lokalne ili državne, dozvole 

potrebne za rad Izvođača. 
 

Član 7.   Opće obaveze 
Stav 7.8. nije primjenjiv.  
 

Član 11.    Specifikacije i projektovanje 
Zamijeniti kompletan član sljedećim tekstom: 
 

A. Opće obaveze Izvođača  
11.1. Nacrti svih dijelova građevinskog projekta će biti jasni i potpuni. Javni radovi će biti u skladu sa 

najnovijim praksama odgovornog poslovanja. 
 

11.2. Projektne radove pripremaju kvalifikovani projektanti navedeni u tenderskoj dokumentaciji; 

inžinjeri ili drugi profesionalci koji ispunjavaju kriterije denavedene u Zahtjevima Ugovornog organa. 
Svi projektanti su dužni imati validnu dozvolu za projektovanje javnih radova skladu sa zakonom 

Bosne i Hercegovine. 
 

11.3. Izvođač je dužan Ugovornom organu pismenim putem dostaviti imena, email adrese i brojeve 

telefona svojih predstavnika, projektanata i podizviođača odgovornih za projektne i izvedbene radove u 

roku od 4 (četiri) sedmice od datuma dodjele ugovora. 
 

11.4. Dokumentacija Izvođača će sadržavati tehničke dokumente navedene u Zahtjevima Ugovornog 

organa, dokumente potrebne da se dobiju sve zakonske dozvole, i dokumentacija predviđena Aneksom 

VI (lista dokumenata za odobrenje ili provjeru). 
Osim ako nije drugačije navedeno u Zahtjevima Ugovornog organa, sva dokumentacija Izvođača 

vezana za projektne i izvedbene radove biće na jeziku za komunikaciju definisanom Članom 4 Ugovora 

(Jezik ugovora), u skladu s lokalnim zakonima i propisima i na službenom jeziku Bosne i Hercegovine. 
 

11.5. Izvođač će osigurati dostavu, instaliranje, konfiguraciju, adaptaciju i održavanje exchange servera 

(ODOT ili FTP server) za pohranjivanje podataka, naročito za nacrte i dokumentaciju, i back up, koji 

će raditi pod Microsoft okruženjem (aktivni direktorij, razmjena, dokumentovanje i printanje pod 

Windows 2010). Pristup serveru će biti ograničen lozinkama i korisničkim imenima na Ugovorni organ 

i Izvođača. 
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Preko servera će se osigurati online pristup nacrtnoj dokumentaciji i zaštita originalnih DWG fajlova od 

neautorizovanih izmjena za one koji nisu korisnici AutoCAD-a. Instalirani softver će izvršiti enkripciju 

svih fajlova na serveru zahvaljujući ograničenom pristupu korisnika i zaštite protiv neautorizovanog 

pristupa i otvaranja fajlova. Pristup i upotreba se prate tokom kompletnog perioda izvršenja Ugovora. 
11.6. Sva projektna dokumentacija mora imati serijski broj i svaka izmjena će biti označena sa ‚1 – n‘, s 

opisom izmjene, datum izvršenja i potpisom projektanta. Izvođač je dužan zadržati sve dokaze o 

ažuriranju za sve nacrte, koji su dostupni Ugovornom organu. 
 

11.7. Izvođač snosi odgovornost za sve greške ili propuste u svojim nacrtima, osim ako one nisu 

proizašle iz netačnih nacrta Ugovornog organa ili drugih pisanih informacija koje je obezbijedio 

Ugovorni organ. Odobrenje nacrta Izvođača ne odrješuje odgovornosti iz ovog stava. 
Izvođač snosi sve moguće troškove, proizašle kao rezultat kašnjenja dostavljanja nacrta i ostalih 

informacija, ili kao rezultat greški i propusta u njima, za koje je odgovoran Izvođač. Izvođač je dužan o 

svom trošku izvršiti sve izmjene i dopunske radove proizašle kao posljedica tih greški ili propusta, a za 

koje je odgovoran, i izmjene nacrta i drugih informacija u skladu s tim.  
 

Član 12.   Zaduženja 
12.6.  Identitet osiguravatelja i vrsta polica podliježu odobrenju Ugovornog organa, koje će Ugovorni 

organ, osim u opravdanim slučajevima, dati. 
 

Zaduženje Izvođača u vezi s trećom stranom može biti u visini do € 100.000,00 sa odbitkom 

ograničenim do € 5.000,00. 
 

Garancija Izvođača za dobro izvršenje radova za projektovanje pokriva rizik profesionalne 

nesavjesnosti za vrijeme izvođenja projektnih radova. Ovo osiguranje je u visini do € 50.000,00 sa 

odbitkom ograničenim na € 5.000,00 za period <datum> od priznate osiguravajuće kuće. Ta osiguranja 

uzima Izvođač za kompletan period izvršenja ovog Ugovora, o svom trošku i po potrebi dostavlja 

dokaz o uplaćenom osiguranju. 
 

Ugovorni organ se navodi kao koosiguranik na polici osiguranja koju vadi Izvođač. Osiguranik će se 

odreći svih prava na subrogaciju koosiguranika za gubitke i potraživanja nastalih iz vršenja Ugovora. 

Izvođač preuzima na sebe da blagovremeno obavijesti Ugovorni organ o mogućim poteškoćama da se 

produži, obnovi ili reaktivira ovo osiguranje. Osiguranje pokriva i smanjenje, rektifikaciju i 

redizajniranje troškova – u slučaju da do toga dođe. 
 

U slučaju da Izvođač ne podnese ili produži validnost osiguranja, Ugovorni organ ima pravo da otvori 

ili produži takvo osiguranje na trošak i rizik Izvođača bez dalje pismene komunikacije i oduzeti taj 

trošak od periodičnih uplata na osnovu fakture koju izda Izvođač. 
 

Član 14.   Pravo na intelektualnu i industrijsku svojinu 
14.10.  Izvođač se smatra obaveznim (poptisivanjem Ugovora) da Ugovornom organu da neograničenu, 

prenosivu, ekskluzivnu dozvolu, bez nadoknada, da kopira, koristi, reproducira i komunicira 

dokumentaciju Izvođača konstantno i na međunardnom nivou, uključujući pravljenje i korištenje 

izmjena kako je definisiano i primjenjivo u skladu sa Zakonom o autorskim pravima u Bosni i 

Hercegovini, i u skladu sa Uslovima ovog Ugovora. 
 

Dozvola: 
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20.1. vrijedi kroz stvarni ili planirani period izvođenja radova (bez obzira na dužinu trajanja) svih 

relevantnih dijelova; 

20.2. daje ovlasti bilo kojoj osobi zaduženoj za relevantan dio javnih radova da kopira, koristi i 

dostavi dokumente Izvođača u svrhu završavanja, održavanja, izmjena, prilagođavanja, popravki i 

rušenja; 
 

20.3. u slučaju da je dokumentacija Izvođača koja je u formi kompjuterskih programa i drugih 

softvera, daje dozvolu za korištenje njihovog kompjutera na lokaciji i drugim mjestima, kako je 

predviđeno Ugovorom.  
 

Dokumentacija Izvođača i ostali projektni dokumenti koje je kreirao (ili su kreirani u njegovo ime) 

Izvođač neće se, bez pristanka Izvođača, koristiti, kopirati ili dostavljati trećoj strani Ugovorni organ u 

bilo koje svrhe osim onih dozvoljenih ovim stavom. 
 

Ipak, Ugovorni organ nije obavezan pružiti/dostaviti bilo kakve izmjene dokumentacije Izvođača, 

izvještaja, nacrta, itd. 
 

Član 15.  Obim usluge 
Sljedeći stavovi nisu primjenjivi: 15.2, 15.3. 
 

Član 16.   Osoblje 
a) Izvođač ima pravo u zemlju dovesti člana/icu osoblja neophodnog/u za izvršenje javnih radova 

ili pružanja usluge do one mjere koliko je to dozvoljeno važećim i primjenjivim zakonima. Izvođačje 

dužan osigurati da je ovom osoblju obezbijeđena boravišna viza i radna dozvola. 
 

Član 18.    Pripravnici 
Kompletan član nije primjenjiv.  
 

Član 19.    Implementacija zadataka i kašnjenja 
Zamijeniti sljedeće stavove: 
 

19.1.  Datum početka implementacije je datum kada obje ugovorne strane potpišu Ugovor. 
 

19.2. Period implementacije zadataka je <broj> mjeseci od datuma početka. 
 

Članu 19 dodati sljedeće: 
 

Stopa obračunate štete za kašnjenje u izvođenju radova će biti 0.1 % vrijednosti Ugovora za svaki dan 

ili dio od trenutka kada je predviđen završetak implementacije zadataka i stvarnog datuma završetka, 

do maksimalno 20 % vrijednosti Ugovora. 
 
Izvođač ne krši Ugovor ukoliko nije u mogućnosti završiti uslugu ili dio nje zbog požara, zemljotresa, 

radnog spora, više sile ili državnog neprijatelja, smrti, ili bilo kojeg, lokalnog, federalnog, državnog ili 

međunarodnog zakona, naredbe vlasti ili bilo kojeg drugog događaja van kontrole Izvođača a u skladu s 

članom 38 (viša sila). 
 

Član 26.   Periodični i završni izvještaj 
Zamijeniti cijeli član sljedećim tekstom: 



OPĆINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKT 
PROJEKTOVANJE ZA PPOV, BOSNA I HERCEGOVINA  

Mjesec/Godina 

 

SlovakAid / NISPAcee / ADS BIH   

  

                    str. 63 

 

 

26.1. Mjesečni izvještaj o napretku će pripremiti Izvođač i dostaviti Ugovornom organu u 4 (četiri) 

primjerka. Izvještaj će se dostavljati na mjesečnoj osnovi, u roku od 7 (sedam) dana nakon zadnjeg 

dana perioda na koji se odnosi. 
 

Svi izvještaji o napretku trebaju sadržavati: 
 

1 dijagrame i detaljan opis napretka, uključujući sve faze pripremanja nacrta i/ili dokumentacije; 
2 kopije dokumentacije Osiguranja kvalitete (QA); 
3 uporedba stvarnog i planiranog napretka projektnih radova, sa detaljnim opisom svih događaja 

koji su uticali na završavanje u skladu sa Ugovorom; 

4 mjere koje je potrebno sprovesti da bi se prevazišlo kašnjenje – ako postoje. 
 

26.2. Izvođač će obavijestiti Ugovorni organ o svim pregovorima sa bilo kojim nivoom vlasti 

nadležnim za upravne postupke (uključujući period prije sastanka, inicijalni sastanak) i svim 

relevantnim nivoima vlasti, organizacijama i lokalnim odjelima, za vrijeme procedure dobijanja 

građevinske dozvole redovno i pismenog izvještaja, svakih 14 (četrnaest) dana (posebno za aplikaciju 

za građevinsku dozvolu, promjene u dokumentaciji, itd.). Ugovorni organ je obavezan izdati relevantnu 

punomoć u ovu svrhu. 
 

Izvođač se obavezuje da će obavijestiti Ugovorni organ o napretku i statusu pregovora i rješavanju 

stvari sa relevantnim nivoima vlasti. 
 

Član 27.   Odobravanje izvještaja i dokumentacije 
Zamijeniti cijeli član sa sljedećim tekstom: 
 

27.1. Sve dostavljene nacrte i procjene Izvođač je dužan jasno označiti kao ‚NACRTI/DOKUMENTI 

ZA ODOBRENJE‘. Finalna verzija nacrta i dokumentacije nakon što ih je Ugovorni organ provjerio i 

odobrio nosit će pečat ‚ODOBRENI NACRTI/DOKUMENTI‘. 
U slučaju greški, propusta, neusklađenosti ili drugih mana i propusta u dokumentaciji Izvođača, iste će 

se odmah ispraviti o trošku Izvođača bez obzira na pristanak ili odobrenje određene ovim stavom. 
U slučaju da dimenzije na Izvođačevim nacrtima nisu u skladu sa standardnim veličinama, materijalima 

ili opremom, odobrava se odgovarajuća zamjena, ali ne i dodatni troškovi za tu zamjenu. 
 

27.2. U slučaju da Izvođač smatra da su upute Ugovornog organa netačne u kontekstu dokumentacije, 

nepotpune, ili nedovoljne, Izvođač će odmah obavijestiti Ugovorni organ i tražiti dodatne ili preciznije 

upute. 
 

27.3. U slučaju da neka od procedura koje je predložio Ugovorni organ krši tehničke i druge standarde i 

odredbe, Izvođač je dužan Ugovornom organu skrenuti pažnju na to i naći alternativno rješenje, koje je 

u skladu sa tehničim i drugim standardima i odredbama i u najvećoj meri odgovaraju zahtjevima 

Ugovornog organa. 
 

27.4. Dokumantacija Izvođača podliježe provjeri Ugovornog organa. Osim ako jnije definisano 

drugačije, period za provjeru neće biti duži od 14 (čeetrnaest) dana, počevši od datuma kada Ugovorni 

organ zaprimi dokumentaciju i obavijest Izvođača. 
 

U obavijesti se navodi da je dokumentacija Izvođača spremna i za provjeru (i odobrenje, ako se traži) u 
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skladu sa ovim stavom i za upotrebu. U obavijesti treba stajati i da je dokumentacija Izvođača u skladu 

sa Ugovorom, ili u kojoj mjeri nije u skladu s Ugovorom. 
 

Ugovorni organ može, unutar perioda provjere, obavijestiti Izvođača da je dokumentacija Izvođača: 
 

a)   odobrena;  
b)   odobrena uz komentare;  
c)    nije u skladu (do koje mjere) s Ugovorm. 

 

U slučaju da je dokumentacija Izvođača odobrena uz komentare, ili nije u skladu s Ugovorom ista je 

ispravljena, ponovno dostavljena i pregledana (i, ako se traži, odobrena) u skladu sa ovim stavom, a o 

trošku Izvođača. 
 

Izmjene i/ili komentari  koje Ugovorni organ napravi na nacrtima ili kalkulacijama se odmah uključuju 

u nacrte i/ili kalkulacije koje će se ponovno dostaviti dok se ne dobije finalno odobrenje. 
Odobrenje koje daje Ugovorni organ za nacrte ili kalkulacije Izvođača, uključujući i sve moguće 

izmjene koje napravi Ugovorni organ, Izvođača ne oslobađa dužnosti da izvrši radove ili pruži uslugu u 

skladu s Ugovorm. 
 

27.6. Nijedno odobrenje ili pristanak, ili provjera (iz ovog stava ili drugo), ne oslobađa Izvođača bilo 

koje dužnosti ili odgovornosti.  
 

27.7. Sve izmjene koje Ugovorni organ zatraži se izvršavaju bez dodatne naplate. U slučaju da se 

Izvođač ne slaže sa izmjenama koje Ugovorni organ traži, Izvođač je dužan poslati pismenu obavijest 

Ugovornom organu u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja izmjena nacrta. 
 

27.8.  U slučaju da Izvođač želi napraviti izmjene na nekom od nacrta ili dokumenata koji su 

dostavljeni na provjeru (i, ako se traži, odobrenje), Izvođač je dužan odmah o tome obavijestiti 

Ugovorni organ. Nakon toga, Izvođač dostavlja Ugovornom organu izmijenjene dokumente u skladu sa 

gorespomenutom procedurom. 
 

Član 29.     Plaćanje i zatezne kamate  
Nije primjenjivo: 29.1 za ugovor temeljen na naknadama, 29.6, 29.8 i 29.11.  
 

29.1. Uplate se vrše u skladu sa sljedećim:  
 

 

Mjesec  <EUR/***> 

Vidjeti 

Vremenski okvir 
[Ako je primjenjivo: periodična uplata] 
 

<X % vrijednosti Ugovora> 

<mjesec/godina 

broj> 
Bilans <maksimalno 60 % 

vrijednosti Ugovora> 
 

 Total <Total vrijednost Ugovora> 

 

[Ugovor u indirektnom upravljanju samo pod BUDŽET: Umanjenjem, uplate Izvođaču će se se izvršiti 
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kroz periodičnu i finalnu uplatu u roku od 90 (devedeset) dana nakon što Ugovorni organ zaprimi 

fakturu, izvještaje, koji su podložni izmjenama u skladu sa članom 27 Opštih uslova.] 
 

29.3. [Za indirektno upravljanje  
Odstupanjem od člana 29.3 Opštih uslova, jednom kada krajnji rok definiran članom 29.1 istekne, 

Izvođač, na zahtjev, ima pravo na uplatu zateznih kamata za period naveden u Opštim uslovima. 

Zahtjev se mora podnijeti u roku od 2 (dva) mjeseca od zadnje uplate.] 
 

29.5.  Sve uplate za Izvođača će biti u  < Euro / nacionalna valuta> u skladu članovima 20.6. i 29.4 

Opštih uslova, a na bankovni račun koji je Izvođač dostavio Ugovornom organu. Prije bilo koje uplate 

u skladu s ovim Ugovorom, Izvođač je dužan dati podatke o bankovnom računu/ima koje je Izvođač 

dostavio Ugovornom organu. 
Izvođač tje dužan dostaviti fakturu u  4 (četiri) primjerka na osnovu razlaganje cijene na stavke u 

skladu sa Aneksom V (Budžet), na kojoj su iznosi koje Izvođač potražuje detaljno prikazani. 
 

Dodati nove stavove: 
 

29.6. Izvođač je dužan Ugovornom organu dostaviti nacrt finalnog bilansa računa u 4 (četiri) primjerka 

kada to vrijedi za Potvrdu o generalnom završetku radova. Da bi Ugovorni organ mogao pripremiti 

finalni finalni bilans računa, prva verzija nacrt finalnog bilansa računa se dostavlja sa popratnom 

dokumentacijom u kojoj je detaljno navedena vrijednost izvršenih radova u skladu sa ovim Ugovorom i 

ostali iznosi za koje Izvođač smatra da se trebaju uplatiti u skladu s Ugovorom. 
 

29.7. U slučaju da se Ugovorni organ ne slaže ili ne može provjeriti neki od dijelova nacrta finalnog 

bilansa računa Izvođač je dužan dostaviti dodatne informacije koje Ugovorni organ može opravdano 

tražiti i napraviti izmjene u prvoj verziji za koje se dogovore. 
 

29.8. Kada rok definisan stavom 5.2.1. prođe, Izvođač ima pravo na uplatu zateznih kamata za period 

definiran u Opštim uslovima. Izvođač ima pravo na ove uplate bez formalne obavjijesti ili potvrde, što 

ne utiče na ostala prava. 
 
Iznos koji se uplaćuje periodičnim uplatama, a da bi se garantovalo Izvođačevo izvršenje obaveza za 

vrijeme trajanja perioda odgovornosti za nedostatke je 10 (deset) % svake rate. 
 

Član 30.  Finansijska garancija 
Sljedeći članovi nisu primjenjivi: 30.5., 30.6. 
 

30.1. Iznos Izvedbene garancije je 10  (deset)  %  vrijednosti Ugovora i dopuna ugovora. 
 

Izvođač je dužan dostaviti (o svom trošku) Izvedbenu garanciju o pravilnom izvršenju radova ili usluge 

u formi originalne Bankarske garancije koju je izdala priznata banka koja posluje u Bosni i Hercegovni, 

ili inostrana banka preko banke kooperanta u Bosni i Hercegovini, ili, ako Ugovorni organ to odobri,  

izdala inostrana banka direktno. 
  
Dodati novi član kako slijedi: 
 

30.5. Ugovorni organ neće vršiti potraživanja prema Izvedbenoj garanciji, osim ona na koja ima pravo 

u skladu s Ugovorom. Ugovorni organ će obeštetiti i smatrati da Izvođač nije odgovoran za sve štete, 
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gubitke i troškove (uključujući i pravne naknade i troškove) prema Izvedbenoj garanciji do one mjere 

do koje Ugovorni organ ne polaže pravo na odštetu. 
 

Član 31.   Povrat dugovanja od Izvođača  
Kompletan član nije primjenjiv. 
 

Član 32.  Revdiranje cijena 
Kompletan član nije primjenjiv. 
 

Član 33. Plaćanje trećem licu 
Kompletan član nije primjenjiv. 
 

Član 36.  Završetak 
Nije primjenjivo 36.2. j), k), l), m). 
 

Član 38.  Viša sila 
Nije primjenjiv 38.5. 
 

Član 40.         Rješavanje sporova 

[Za direktno upravljanje:  

40.4 Sporovi nastali iz ovog Ugovora ili su vezani za ovaj Ugovor, a koji se ne mogu riješiti 

prijateljski su isključivo u nadležnosti suda u Briselu, u Belgiji.] 

[Za indirektno upravljanje: 

[40.4 Sporovi nastali iz ovog Ugovora ili su vezani za ovaj Ugovor a ne mogu se riješiti na drugi 

način su isključivo u nadležnosti <navesti> u skladu sa zakonima zemlje iz koje je Ugovorni organ.] 

ILI 

[40.4 Sporovi nastali iz ovog Ugovora ili su vezani za ovaj Ugovor a ne mogu se riješiti na drugi 

način šalju se na arbitražu <navesti kojem arbitražnom tijelu> u skladu sa pravilama arbitraže 

[Međunarodna trgovinska komora] [Komisija Ujedinjanih naroda za međunarodno trgovinsko pravo] 

[<navesti drugu međunarodno priznatu proceduru>].] 

[EDF:  
40.4 Sporovi nastali iz ovog Ugovora ili su vezani za ovaj Ugovor a ne mogu se riješiti na drugi način 

riješit će se 
 

(a) ako je nacionalni ugovor [u skladu sa zakonima zemlje iz koje je Ugovorni organ] 

(b) ako je prekogranični ugovor [ili: 

(i) ako se ugovorne strane slažu, u skladu sa zakonima zemlje iz koje je Ugovorni organ ili 

njenom međunarodnom praksom; ili 

(ii) arbitražom u skladu sa Pravilima procedure pomirenja i arbitraže ugovora koje 

finansira Evropski razvojni fond, usvojenom Odlukom 3/90 ACP-EEC Vijeća 

Ministara, 29.03.1990. (Službeni list br. L 382, 31.12.1990, Aneks A12 Praktičnog 

vodiča).] Molimo priložiti Aneks A12 Praktičnog vodiča uz važeći Ugovor.] 

[Opcionalno za ugovore dodijeljene nakon pregovaranja sa međunarodnom organizacijom koja ne 
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može učestvovati u konkurentskoj proceduri u skladu sa njenim statutom ili Zakonu o osnivanju: 

 

Član 40 Rješavanje sporova i Član 41 Važeći zakon 

Članovi 40.3, 40.4 i 41.1 Općih uslova će biti zamijenjeni kako slijedi:  

U slučaju da se ne može doći do odgovarajućeg rješenja, ugovorne strane spor mogu riješiti arbitažom 

u skladu sa Stalnim aritražnim sudom ili Pravilima o arbitraži između međunarodnih organizacija i 

država koja su na snazi u trenutnku potpisivanja ovog Sporazuma. Imenovani autoritet će biti Generalni 

sekretar  Stalnog arbitražnog suda, a na osnovu pismenog zahtjeva koji podnosi jedna od ugovornih 

strana. Arbitrova odluka je obavezujuća za sve ugovorne strane i na nju ne postoji pravo žalbe.] 

Član 41.    Važeći zakon 
41.2. Ukoliko dođe do promjena, ili na snagu stupe novi zakoni ili standardi u zemlji a nakon datuma 

početka, Izvođač je dužan o tome obavijestiti Ugovorni organ i (ako je potrebno) dostaviti prijedloge za 

usklađivanje. 
 
U slučaju da: 
 i)  Ugovorni organ odluči da je usklađivanje potrebno; i 
 ii)  prijedlog usklađivanja podrazumijeva promjenu;  
Ugovorni organ pokreće promjenu. 

 

41.3.  Ukoliko Izvođač ili Ugovorni organ otkriju neslaganja između zakona Bosne i Hercegovine ili 

odredbi i Tehničkih specifikacija, odmah će o tome jedni druge pismenim putem obavijestiti navodeći 

odstupanja. Izvođač je dužan odmah, nakon što sazna, obavijestiti Ugovorni organ pismenim putem o 

prijedlogu amandmana za uklanjanje neslaganja. 
 

Član 42.    Zaštita podataka 
Ne može se primijeniti. 
 

* * * 



OPĆINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKT 
PROJEKTOVANJE ZA PPOV, BOSNA I HERCEGOVINA  

Mjesec/Godina 

 

SlovakAid / NISPAcee / ADS BIH   

  

                    str. 68 

 

 

OPŠTI UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE 

 

                                                    ANEKS I: 
 

OPŠTI USLOVI UGOVORA O PRUŽANJU USLUGE  ZA VANJSKE AKTIVNOSTI KOJE 

FINANSIRA EVROPSKA ZAJEDNICA ILI EVROPSKI RAZVOJNI FOND 
 

 

ČLAN 1     DEFINICIJE 67 

ČLAN 2    KOMUNIKACIJA 67 

ČLAN 3     DODJELA UGOVORA 67 

ČLAN 4    PODUGOVARANJE 68 

ČLAN 5    DOSTAVLJANJE INFORMACIJA 69 

ČLAN 6     POMOĆ SA LOKALNIM PROPISIMA 69 

ČLAN 7    OPĆE OBAVEZE 69 

ČLAN 8    KODEKS PONAŠANJA 70 

ČLAN 9    SUKOB INTERESA 71 

ČLAN 10  ADMINISTRATIVNE I NOVČANE KAZNE 72 

ČLAN 11  TEHNIČKI SPECIFIKACIJE I PROJEKTI 72 

ČLAN 12  ZADUŽENJA 73 

ČLAN 13  LJEKARSKI PREGLED, OSIGURANJE I SIGURNOSNI ARANŽMANI 74 
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ČLAN 15  OBIM USLUGE 77 
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ČLAN 17  PROMJENA OSOBLJA 78 

ČLAN 18  PRIPRAVNICI 79 

ČLAN 19  IMPLEMENTACIJA ZADATAKA I KAŠNJENJA 79 

ČLAN 20  IZMJENE UGOVORA 80 

ČLAN 21  RADNO VRIJEME 81 

ČLAN 22  PRAVO NA ODSUSTVO 82 

ČLAN 23  INFORMACIJE 82 

ČLAN 24  EVIDENCIJA 82 

ČLAN 25 VERIFIKACIJE, PROVJERE I REVIZIJE ORGANA EVROPSKE ZAJEDNICE

 83 

ČLAN 26 PERIODIČNI I FINALNI IZVJEŠTAJ 83 

ČLAN 27  ODOBRAVANJE IZVJEŠTAJA I DOKUMENTACIJE 84 
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ČLAN 35  OBUSTAVA IZVRŠENJA UGOVORA 90 
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PRELIMINARNE ODREDBE 

ČLAN 1.      DEFINICIJE 
1.1. Zaglavlja i naslovi Opštih odredbi se ne smatraju dijelom, niti se uzimaju u obzir pri tumačenju 

ugovora. 
 

1.2. Kada to kontekst dopušta, riječi u jednini podrazumijevaju i množinu i obratno, a riječi u 

muškom rodu podrazumijevaju i riječi u ženskom rodu i obratno. 
 

1.3. Riječ ‚zemlja‘ podrazumijeva i državu i teritoriju. 
 

1.4. Riječi koje se odnose na osobe ili ugovorne strane uključuju firme i kpreduzeća i sve druge 

organizacije koje imaju pravni status. 
 

1.5. Definicije izraza koji se koriste u Opštim uslovima su navedene u ‚Spisku izraza‘, Aneks A1a 

Praktičnog vodiča, koji je sastavni dio ugovora. 
 

 

ČLAN 2.     KOMUNIKACIJA 
2.1.Osim ako nije drugačije definisano Posebnim uslovima, na svoj pisanoj komunikaciji koja se 

odnosi na ovaj ugovor a između Ugovornog organa i voditelja projekta i Izvođača se navodi 

naslov ugovora, identifikacijski broj i šalje se poštom, telegramom, faksom, faksimilom, e-

mailom ili se lično dostavlja na odgovarajuću adresu koju su ugovorne strane navele za tu 

svrhu u Posebnim uslovima. 
 

2.2.Ako pošiljalac traži potvrdu o zaprimanju, na sredstvu komunikacije se mora naglasiti zahtjev 

za dokazom i takav dokaz će se zahtijevati kada postoje krajnji rokovi za zaprimanje. Pošiljalac 

je dužan uvijek poduzeti sve neophodne mjere da osigura da ono što šalje bude na vrijeme 

zaprimljeno. 
 

2.3.Kada je prema ugovoru potrebno izdati obavijest, saglasnost, odobrenje, potvrdu ili odluku, 

osim ako nije drugačije definisano, takva obavijest, saglasnost, odobrenje, potvrda ili odluka 

treba biti u pisanoj formi sa naslovom ‚obavijest‘, ‚saglasnost‘, ‚potvrda‘, ‚odobrenje‘ ili 

‚odluka‘. Saglasnost, odobrenje, potvrda ili odluka se bez opravdanog razloga ne zadržava ili 

izdaje sa zakašnjenjem. 
 

2.4.Sve usmene isntrukcije i naredbe se potvrđuju pismenim putem. 
 

ČLAN  3.      DODJELA UGOVORA 
3.1. Dodjela zadataka važi samo ako je potvrđena pisanim sporazumom kojim Izvođač prebacuje 

svoj ugovor ili njegov dio na treće lice. 
 

3.3. Izvođač ne može, bez prethodne saglasnosti Ugovornog organa, dodijeliti ugovor ili dio njega 
bilo kome, osim u sljedećim slučajevima: 
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a) naplate, u korist Izvođačeve banke, novčanih sredstava u dospijeću ili koja će uskoro 
biti u dospijeću ; ili 

 

b) odeljivanje ugovora Izvođačevim osiguravavateljima, koji osiguravaju Izvođačevo 

pravo da dobije olakšicu protiv bilo kog drugog lica odgovornog u slučajevima kada su 

osiguravatelji odustali od gubitka ili odgovornosti Izvođača. 
 
 

3.3. Za svrhu člana 3.2, odobrenje dodjele podugovora koje daje Ugovorni organ ne oslobađa 

Izvođača obaveze za već izvršeni dio ugovora, ili onaj koji nije dodijeljen drugome. 
 

3.4. U slučaju da Izvođač dodijeli ugovor bez nadležnosti za to, Ugovorni organ može, bez 

formalne obavijesti, iskoristiti pravo na sankcionisanje povrede ugovora u skladu s članovima 

34 i 36. 
 

3.5. Oni kojima su dodijeljeni ugovori moraju zadovoljavati kriterije potrebne za dodjelu ovog 
ugovora i ne podliježu kriteriju izuzeća iz tenderske dokumentacije. 

 

ČLAN 4.     PODUGOVARANJE 
4.1. Podugovaranje važi samo kao pisani sporazum kojim Izvođač povjerava izvršenje dijela 

ugovora trećem licu. 
 

4.2. Izvođač je dužan tražiti odovlaštenje od Ugovornog organa za podugovaranje. U zahtjevu se 

moraju navesti elementi ugovora koji bi se stavili u podugovor i identitet podizvođača. 

Ugovorni organ obavještava Izvođača o svojoj odluci, u roku od 30 dana od dana zaprimanja 

zahtjeva, gdje navodi razloge, ako je to slučaj, za suzdržavanje od davanja ovlaštenjai. 
 

4.3. Nijedan podizvođač ne sklapa ugovor sa Ugovornim organom.  
 

4.4. Izvođač je odgovoran za djelovanje, neizvršenje zadataka i snemarnost podizvođača i njegovih 

eksperata/kinja, agenata i zaposlenika. Odobrenje koje daje Ugovorni organ za podugovaranje 

bilo kojeg dijela ugovora ili da podizvođač izvrši neku od usluga ne oslobađa Izvođača od bilo 

koje obaveze definisane ugovorom. 
 

4.5. Ako Ugovorni organ ili Projekt menadžer zaključe da Izvođač nije sposoban da izvrši svoje 

obaveze, Ugovorni organ ili Projekt menadžer mogu tražiti od Izvođača, ili da obezbijedi 

kvalifikovanog podizvođača sa potrebnim iskustvom za zamjenu, ili da se povuče iz 

implementacije zadataka. 
 

4.6. Podizvođač treba zadovoljavati kriterije potrebne za dodjelu ugovora i ne ne smije biti 
podležan kriteriju izuzeća opisanom u tenderskoj dokumentaciji. 
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4.7. Usluge koje Izvođač povjeri podizvođaču, podizvođač ne može prenijeti na treće lice, osim 
ako se s tim ne složi Ugovorni organ.  
 

4.8. U slučaju da Izvođač sklopi podugovor bez odobrenja, Ugovorni organ može, bez formalne 

obavijesti, iskoristiti pravo na sankcionisanje povrede ugovora a u skladu s članovima 34 i 36. 
 

 

OBAVEZE UGOVORNOG ORGANA 

            ČLAN 5.   DOSTAVLJANJE INFORMACIJA 
5.1. Ugovorni organ odmah prosljeđuje Izvođaču sve informacije i/ili dokumente koji mogu biti  

relevantne za izvršenje ugovora. Ti dokumenti se vraćaju Ugovornom organu po završetku 

implementacije zadataka. 
 

5.2. Ugovorni organ sarađuje sa Izvođačem i na taj način što pruža informacije koje Izvođač može 
razumno tražiti da bi izvršio ugovor. 
 

5.3. Ugovorni organ je dužan obavijestiti Izvođača o imenu i adresi voditelja projekta.  
 

                         ČLAN 6.    POMOĆ SA LOKALNIM PROPISIMA 
6.1. Izvođač može tražiti pomoć Ugovornog organa u pribavljanju kojpija zakona, propisa i 

informacija o lokalnim carinama, naredbama ili podzakonskim aktima zemlje u kojoj će se 

pružati usluga, a koji mogu utjecati na to da Izvođač izvrši svoje dužnosti definisane 

ugovorom. Ugovorni organ može pružiti traženu pomoć Izvođaču o trošku Izvođača. 
 

6.2. U skladu sa zakonskim odredbama i propisima o stranim radnicima zemlje u kojoj se pruža 

usluga, Ugovorni organ pruža neophodnu pomoć Izvođaču, na zahtjev Izvođača, pri apliciranju 

za vizu i dozvole koje su propisane zakonom Zemlje u kojoj se pruža usluga, ukljujući radne i 

boravišne dozvole, kao i boravišne dozvole za njihove porodice. 
 

   OBAVEZE IZVOĐAČA 

     ČLAN 7.   OPĆE OBAVEZE 
7.1. Izvođač je dužan izvršiti ugovor savjesno, efikasno i marljivo u skladu sa najboljim 

profesionalnim praksama. 
 

7.2. Izvođač je dužan djelovati u skladu sa naredbama koje daje Projekt menadžer. Ukoliko Izvođač 

smatra da administrativne naredbe prevazilaze ovlaštenja Projekt menadžera ili okvire ugovora 

o tome će obavijestiti, sa obrazloženjem, Projekt menadžera. U slučaju da Izvođač to ne učini u 

roku od 30 dana od datuma zaprimanja, to će mu biti zabranjeno. Izvršenje administrativnih 

naredbi ne treba biti obustavljeno zbog tog obavještenja. 
 

7.3. Izvođač je dužan, bez odgađanja, pružiti sve informacije i dokumente Ugovornom organu i 

Evropskoj komisiji, ukoliko to traže, a koji se odnose na uslove u kojima se ugovor izvršava. 
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7.4. Izvođač je dužan sve zakone i propise koji su na snazi u partnerskoj zemlji i osigurat će da 

osoblje, njihova porodica i lokalni zaposlenici poštuju sve te zakone i pravila. Izvođač će 

obeštetiti Ugovorni organ u slučaju tužbi i postupaka nastalih kao posljedica povrede zakona i 

pravila koje učini Izvođač, njegovi zaposlenici i članovi porodica. 
 

7.5. U slučaju nepredviđenih događaja, aktivnosti ili propusta koji direktno ili indirektno sprečavaju 

izvršenje ugovora, djelomično ili u cijelosti, Izvođač je dužan bez odlaganja i samoincijativno 

to zabilježiti i o tome izvijestiti Ugovorni organ. Izvještaj uključuje opis problema i indikativni 

datum njegovog početka kao i mjere koje je Izvođač poduzeo da riješi taj problem. U takvom 

slučaju Izvođač prednost daje rješavanju problema u odnosu na utvrđivanje odgovornosti. 
 

7.6. U skladu sa Članom 7.8, Izvođač se obavezuje na apsolutnu diskreciju i na to da neće trećoj  

strani otkriti nijednu informaciju ili dokument koji su povezani sa izvršenjem ugovora bez 

prethodne saglasnosti Ugovornog organa. Izvršilac se ovim obećanjem vezuje i nakon izvršenja 

svih zadatala, a isto obećanje će dobiti od svih članova osoblja. Ipak, pozivanje na ugovor u 

marketinške ili tenderske svrhe ne zahtijeva prethodno odobrenje Ugovornog organa, osim u 

slučaju kada Ugovorni organ izjavi da je ugovor povjerljiv. 
 

7.7. U slučaju da je Izvođač grupa izvođača ili konzorcij dvije ili više osoba, sve osobe su 

zajednički i pojedinačno vezane za obaveze definisane ovim ugovorom, uključujući i 

nadoknadivi iznos. Osoba koju konzorcij odredi da djeluje u njegovo ime i za potrebe ugovora 

imat će nadležnost da obaveže konzorcij, i komunikacija za sve aspekte ugovora i finansija se 

vrši isključivo preko te osobe. Sastav grupe ponuđača ili konzorcija ne može se promijeniti bez 

prethodne saglasnoti Ugovornog organa. Svaka izmjena sastava konzorcija bez prethodne 

saglasnosti Ugovornog organa može rezultirati raskidom ugovora. 
 

7.8. Osim u slučaju kada Evropska komisija zahtijeva ili se složi drugačije, Izvođač osigurava 
 najveću vidljivost finansijskog doprinosa Evropske zajednice. Da bi se osigurao takav 
publicitet  Izvođač je dužan, pored ostalih, implementirati i posebne aktivnosti opisane u 
Posebnim  uslovima. Sve preduzete mjere moraju biti u skladu sa najnovijim Priručnikom za 
komunikaciju  i vidljivost za vanjske aktivnosti EU, koji je izdala Evropska komisija. 

 

7.9. Svi zapisi i dokumenti će se čuvati 7 godina nakon finalne uplate izvršene u skladu s ugovorom 

kao što je predviđeno članom 24. Dokumentacija sadrži sve dokumente koji se tiču prihoda i 

troškova i inventara, neophodne za provjeru popratnih dokumenata, koji uključuju rasporede, 

avionske i vozne karte, potvrde o uplati naknada ekspertima/kinjama i faktura ili računa za 

neplanirane troškove. U slučaju da se ti dokumenti ne sačuvaju, Ugovorni organ ima pravo da, 

bez formalne obavijesti, iskoristiti pravo na sankcionisanje povrede ugovora a u skladu s 

članovima 34 i 36. 

ČLAN 8.     KODEKS PONAŠANJA 

8.1. Izvođač ćje dužan konstantno djelovati nepristrasno i u skladu sa kodeksom ponašanja profesije 

kao i sa odgovarajućom diskrecijom. Suzdržava se od svih javnih izjava o projektu ili usluzi 

prije nego to Ugovorni organ odobri. Neće na bilo koji način obavezati Ugovorni organ prije 

nego Ugovorni organ da pristanak, i tu obavezu jasno prenosi trećoj strani. 
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8.2. Izvođač i njegovo osoblje su dužni poštovati ljudska prava i ne poduzimaju ništa što bi moglo 
nanijeti uvredu političkoj, kulturnoj i vjerskoj praksi dominantnoj u zemlji u kojoj se pruža 
usluga. 
 

8.3. Izvođač je dužan poštovati zakone o zaštiti okoliša u zemlji u kojoj se pruža usluga i 

međunarodno priznate temeljne principe i prava na radu, npr: ILO temeljni principi i prava na 

radu, konvencije i slobodi udruživanja i kolektivnog pregovaranja, eliminacija prisilnog i 

obaveznog rada, eliminacija diskriminacije u kontekstu zapošljavanja i profesije i ukidanja 

dječijeg rada. 
 

8.4. Izvođač ili bilo koji od njegovih podizvođača, agenata ili osoblja ne zloupotrebljavaju 

povjerenu moć za ličnu dobit. Izvođač ili bilo koji od njegovih podizvođača, agenata ili osoblja 

ne prima niti pristaju da prime od bilo koga, ili nude ili pristaju da daju bilo kome  ili nabave za 

bilo koga poklon, napojnicu, proviziju ili uzimaju u obzir bilo šta kao nagradu za rad ili se 

suzdržavaju od bilo kojeg čina vezanog za izvršenje ugovora ili pokazuju naklonost ili 

nenaklonost za bilo koju osobu vezanu za ugovor. Izvođač je dužan raditi u skladu sa svim 

važećim zakonima i propisima i kodeksima koji se odnose na kodekse za prevenciju mita i 

korupcije. 
 

8.5. Uplate Izvođaču u skladu s ugovorom su jedini prihod ili beneficija od ovog ugovora. Izvođač i 

osoblje ne smiju poduzeti bilo kakve aktivnosti ili steći bilo kakvu prednost koja nije u skladu 

sa njihovim obavezama definisanim ugovorom. 
 

8.6. Izvršenje ugovora ne dovodi do neuobičajenog porasta komercijalih troškova. Nobični 

komercijalni troškovi su provizije koje nisu navedene u ugovoru ili proizilaze iz pravilno 

zaključenog ugovora koji se odnosi na glavni ugovor, provizije koje nisu plaćene za stvarnu i 

legitimnu uslugu, provizije prbačene u poreski ‚raj‘, provizije uplaćene primaocima koji nisu 

jasno identificirani ili provizije uplaćene preduzećima koja imaju sva obilježja 

paravan/fiktivnih firmi. Ugovorni organ i Evropska komisija mogu sprovesti provjeru 

dokumentacije ili provjeru na licu mjesta ako smatraju da je potrebno doći do dokaza u slučaju 

sumnje na postojanje neobičnih troškova. 

ČLAN 9.    SUKOB INTERESA 

9.1. Izvođač je dužan poduzeti sve neophodne mjere da bi se spriječila ili prekinula svaka situacija 

koja bi mogla ugroziti nepristrasno i objektivno izvršenje ugovora. Takvi sukobi interesa mogu 

nastati naročito kao rezultat ekonomskih interesa, političkih ili nacionalnih sklonosti, 

porodičnih ili emotivnih veza, ili bilo koje relevantne veze ili zajedničkih interesa. O svakom 

sukobu interesa koji bi mogao nastati za vrijeme izvršenja ugovora Ugovorni organ će biti 

obaviješten bez odlaganja. U slučaju sukoba interesa, Izvođač je dužan bez odlaganja poduzeti 

sve neophodne mjere da ga riješi. 
 

9.2. Ugovorni organ zadržava  pravo da provjeri da su te mjere odgovarajuće i može zahtijevati da 

se preduzmu dodatne mjere ako je to neophodno. Izvođač je dužan osigurati da se njegovo 

osoblje, uključujući i menadžment, ne nađe u situaciji koja bi mogla predstavljati sukob 

interesa. Izvođač je dužan, a da to ne utiče na obaveze definirane ugovorom, zamijeniti, odmah 

i bez kompenzacije od strane Ugovornog organa, svakog člana osoblja koji je izložen takvoj 

situaciji. 
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9.3. Izvođač je dužan suzdržati se od svakog kontakta koji bi mogao ugroziti njegovu nezavisnot ili 
nezavisnost njegovog osoblja. 
 

9.4. Izvođač je dužan ograničiti svoju ulogu u projektu na izvršenje usluge definisane ugovorom. 
 

9.5. Izvođač i svi koji rade u njegovoj nadležnosti ili pod njegovom kontrolom na izvršenju ugovora 

ili bilo kojoj drugoj aktivnosti nemaju pristup drugim EU sredstvima/EDF fondovima 

dostupnim u istom projektu. Ipak, Izvođač može učestvovati nakon što to Ugovorni organ 

odobri ako je Izvođač u mogućnosti dokazati da njegovo učešće u prethodnim fazama projekta 

ne predstavlja nelojalnu konkurenciju. 
 

9.6. Javni službenici i drugo osoblje javne uprave zemlje u kojoj će se odvijati radovi, bez obzira na 

njihov administrativni status, se ne mogu angažovati kao eksperti/kinje osim ako Evrompsa 

komisija to prethodno ne odobri. 

 

ČLAN 10.     ADMINISTRATIVNE I NOVČANE KAZNE 

10.1. Bez utjecaja na primjenu ugovora i druge pravne lijekove navedene u ovom ugovoru, Izvođač 

se može isključiti iz svih ugovora i grantova koje finansira EU a nakon istražnog postupka, 

naročito ako je: 
 

a) kriv za ozbiljno kršenje profesionalnog ponašanja, počinio je nepravilnosti ili prekršio 

ugovor. Period isključenja ne prelazi period određen finalnom presudom ili odlukom, ili u 

nedostatku istih, nije duži od  tri godine; 
 

b) kriv za pronevjeru, učestvovanje u kriminalnoj organizaciji, pranje novca, prekršaje vezane 

za terorizam, dječiji rad ili trgovinu ljudima. Period isključenja ne prelazi period određen 

finalnom presudom ili finalnom odlukom, ili, u nedostatku istih, nije duži od pet godina. 
 

10.2. U situacijama navedenim u Članu 10.1, pored isključivanja ili kao alternativa tome, Izvođač 

može biti podložan novčanim kaznama u visini od 2-10% ukupne vrijednosti ugovora. 
 

10.3. Ako Ugovorni organ ima nadležnost da novčano kazni Izvođača, to može učiniti tako što će 
iznos novčane kazne oduzeti od iznosa koji se treba uplatiti Izvođaču ili se pozvati na 
odgovarajuću garanciju, 
 

10.4. Odluka o sprovođenju sankcija može se objaviti na odgovarajućoj internet stranici i u njoj se 
Izvođač izričito navodi, 
 

10.5. Gorespomenute sankcije mogu se sprovesti i protiv svih članova upravnog tijela, menadžmenta 

i nadzornog odbora Izvođača, osoba koje imaju nadležnost da predstavljaju Izvođača, donose 

odluke ili vrše kontrolu u ime Izvođača, osoba zajednički i pojedinačno odgovorne za izvršenje 

ugovora i  podizvođača. 
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    ČLAN 11.   TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I PROJEKTI 
11.1. Izvođač treba pripremiti sve tehničke specifikacije i nacrte koristeći priznate i općeprihvaćene 

sisteme prihvatljive Ugovornom organu i uzimajući u ubzir najnovije projektne kriterije. 
 

11.2. Izvođač je dužan osigurati da su sve tehničke specifikacije, svi projekti i dokumenti koji se tiču 

nabavke robe i usluga u sklopu projekta sastavljeni nepristrasno i promoviraju konkurentsko 

nadmetanje. 
 

ČLAN 12.    ZADUŽENJA 
12.1. Odgovornost za povrede službe  

Bez uticaja na član 30 (finansijska garancija) i član 38 (viša sila), Izvođač preuzima (i) punu 

odgovornost za održavanje integriteta službe i (ii) rizik od gubitka i štete, bez obzira na njihov 

uzrok, do završetka implementacije zadataka i odobrenja izvještaja i dokumentacije u skladu s 

članovima 26 i 27. 

Nakon završetka implementacije zadataka, Izvođač snosi odgovornost i oslobađa Ugovorni 

organ odgovornosti za bilo koju povredu službe koju je izazvao Izvođač, njegovo osoblje, 

podizvođači ili svaka osoba za koju Izvođač odgovara, a koja se desila za vrijeme  aktivnosti 

završavanja preostalog posla, kao što to može biti slučaj, ili ispunjavanja obaveza definisanih 

članovima 26 i 27, naročito ako se ugovor izvršava u fazama. 

Maksimalna visina nadoknade za povredu službe, proizašle iz Izvođačeve odgovornosti prema 
Ugovornom organu može biti u visini vrijednosti ugovora. 

Ipak, nadoknada za gubitak ili štetu koji su posljedica pronevjere ili nasavjesnoti Izvršioca, 

njegovog osoblja, podizvođača ili bilo koje osobe za koju Izvođač odgovara, ne može u bilo 

kom slučaju biti ograničena. 

Izvođač ostaje odgovoram za svako kršenje obaveza definisanih ugovorom u periodu nakon 

implementacije koji može biti određen zakonom kojim se uređuje ugovor, čak i nakon 

odobrenja izvještaja i dokumentacije, ili defoltno narednih 10 godina. 

 

12.2. Odgovornost Izvođača prema Ugovornom organu 

U bilo kojem momentu, Izvršilac je odgovoran i oslobađa Ugovorni organ odgovornosti za 

sve štete koju su Izvođač, njegovo osoblje, podizvođači i bilo koja osoba za koju Izvođač 

odgovara, nanijeli, u toku pružanja usluge,  Ugovornom organu. 

Visina nadoknade za štete proizašle iz Izvođačeve odgovornosti prema Ugovornom organu ne 

može prelaziti 1.000.000,00 eura u slučaju da je vrijednost ugovora manja ili jednaka tom 

iznosu. U slučaju da je vrijednost ugovora veća od 1.000.000,00 eura, visina nadoknade za 

štetu proizašle iz Izvođačeve odgovornosti je jednaka visini vrijednosti ugovora. 

Ipak, nadoknada za gubitak ili štetu proizašlih iz Izvođačeve odgovornosti u slučaju fizičke 

povrede, uključujući smrt, ne može se ni u kom slučaju ograničiti. Isto se primjenjuje kada je 

u pitanju nadoknada za štetu nastalu pronevjerom ili nesavjenošću Izvođača, njegovog 

osoblja, podizvođača i bilo koje osobe za koju Izvođač odgovara. 

 

12.3. Odgovornost Izvođača prema trećoj strani 
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Bez uticaja na član 14.9, Izvođač je dužan o svom trošku osloboditi i zaštititi Ugovorni organ, 

njegove agente i zaposlenike, od svih aktivnosti, tužbi, gubitaka ili štete, direktnih ili 

indirektnih, bez obzira na njihovu prirodu (u daljem tekstu ‚tužba/e‘) nastale kao posljedica 

propusta Izvođača, njegovog osoblja, podizvođača i/ili bilo koje osobe za koju Izvođač 

odgovara, uključujući kršenje zakonskih odredbi, prava treće strane kada je u pitanu patent, 

zaštitni znak ili neka druga forma intelektualne svojine kao što su autorska prava.  

Ugovorni organ je obavezan obavijstiti Izvođača o tužbi treće strane u što kraćem roku nakon 

što Ugovorni organ dođe do te informacije. 

U slučaju da Ugovorni organ odluči da odgovori ili da se bori protiv tužbe/i, Izvođač snosi 

neophodne troškove odbrane za Ugovorni organ, njegove agenate i zaposlenike. 

Prema ovim opštim uslovima, agenti i zaposlenici Ugovornog organa, kao i Izvođačevo 

osoblje, podizvođači i sve osobe za koje Izvođač odgovara, smatraju se trećom stranom. 

 

12.4. Izvođač je obavezan na svaku tužbu reagovati u dogovru sa Ugovornim organom. 
 

12.5. Svaka nagodba ili sporazum o rješavanju spora zahtijeva pismeni pristanak Ugovornog organa i 
Izvođača. 

 

     ČLAN 13  LJEKARSKI PREGLED, OSIGURANJE I SIGURNOSNI  

ARANŽMANI 
21.1. Ljekarsko uvjerenje 

Ugovorni organ može staviti kao uslov izvršenja usluga koje obavlja Izvršilac 

ljekarsko uvjerenje koje potvrđuje da su Izvođač, njegovo osoblje, 

podizvođači i/ili svaka osoba za koju Izvođač odgovara sposobni za izvršenje 

zadataka definiranih ugovorom. 

21.2. Osiguranje – opšta pitanja 
a) Izvođač je dužan najkasnije od trenutka kada vrati potpisan ugovor, pa do kraja 

implementacije zadataka, osigurati sebe, svoje osoblje, podizvođače i sve osobe u 

svojoj nadležnosti u  osiguravajućoj kući priznatoj na međunarodom tržištu, osim u 

slučaju da je Ugovorni organ dao saglasnost za određenu osiguravajuću kuću. 
Izvođač je dužan najkasnije od trenutka kada vrati potpisan ugovor dostaviti 

Ugovornom organu potvrde koje dokazuju da je Izvođač ispunio sve obaveze po 

pitanju osiguranja. Izvođač je dužan bez odlaganja i kada to zatraži Ugovorni organ ili 

Projekt menadžer dostaviti ažurirane potvrde o osiguranju. 

b) Izvođaču se osiguravajuća kuća obavezuje da će lično i direknto obavijestiti Ugovorni 

organ u slučaju smanjenja, poništavanja ili bilo kakve izmjenje osiguranja. 

Osiguravajuća  kuća je dužna dostaviti informacije u što kraćem roku, i u bilo kojoj od 

ovih situacija, najmanje 30 (trideset) dana prije nego umanjenje, poništenje ili izmjena 

stupe na snagu.  Ugovorni organ zadržava pravo da oslobodi osiguravajuću kuću 

obaveze u slučaju da Izvođač ne uplati premiju, što ne utječe na pravo Ugovornog 

organa da povrati iznos  premije koji je uplaćen, i da traži nadoknadu za moguću štetu 

nastalu iz toga. 
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c) Kad god je to moguće, Izvođač je dužan osigurati da se u ugovorima o osiguranju 
nalazi i klauzula  o odricanju naknada u korist Ugovornog organa, njegovih agenata i 
zaposlenika. 

 

d) Kada Izvođač uplati odgovarajuće osiguranje, to ga ni po kojoj osnovi ne oslobađa 
 zakonskih obaveza i/ili obaveza definisanih ugovorom.  

 

e) Izvođač snosi punu odgovornost za potpuno ili djelomično nepokrivanje osiguranja, i 
 Ugovorni organ u potpunosti oslobađa odgovornosti.  

 

f) Izvođač je obavezan osigurati da su njegovo osoblje, podizvođači i sve osobe u 

njegovoj nadležnosti osigurani pod istim uslovima a u skladu sa zahtjevima ugovora. U 

slučaju zadanog, ili neodgovarajućeg osiguranja osoblja, podizvođača i svih osoba za 

koje Izvođač odgovara, Izvođač ćoslobađa Ugovorni organ svih posljedica koje su 

rezultat toga. 
 

g) Pod sopstvenom odgovornošću i bez utjecaja na obavezu prema ugovoru da izvadi 

 potpuno osiguranje, Izvođač je dužan osigurati da su sva obavezna osiguranja u skladu 

 sa važećim zakonima i propisima zemlje u kojoj će se usluga pružati. Osigurat će i da 

 sve bude u skladu sa mogućim zakonskim obavezama. 
 

h) Ugovorni organ ne snosi odgovornost za procjenu i adekvatnost polica osiguranja koje 

je Izvođač izvadio u skladu sa svojim ugovornim i/ili zakonskim obavezama. 
 

i) U svakom slučaju, Izvođač je dužan izvaditi niženavedeno osiguranje. 
 

13.3. Osiguranje – posebna pitanja 
 

a) Izvođač je obavezan izvaditi sve neophodne police osiguranja, čime ispunjava svoju 
 profesionalnu obavezu kao i obavezu prema članu 12. 

b) Izvođač je obavezan osigurati da sam, njegovi uposlenici, podizvođači i sve osobe za 

 koje odgovara, imaju policu osiguranja koja, pored moguće intervencije obaveznog 

 osiguranja, pokriva: 
 

i. sve troškove liječenja, što uključuje i bolničke troškove; 
 

ii. sve troškove povratka u otadžbinu u slučaju bolesti, nesreće, ili kada je u 

pitanju smrtni slučaj kao posljedica bolesti ili nesreće 
 

iii. nenamjernu smrt ili trajnu invalidnost nastale kao posljedica povrede u toku 

rada vezanog za ugovor. 
 

U nedostatku odgovarajućeg osiguranja Ugovorni organ može snositi ove troškove za 

Izvođača, njegovo osoblje, podizvođače i sve osobe za koje Izvođač odgovara. Troškovi 

koje u ovom slučaju snosi Ugovorni organ su dodatni, čiju nadoknadu Ugovorni organ 

može tražiti od Izvršioca, njegovih uposlenika, podizvođača i svih osoba za koje Izvođač 

odgovara, a koje su uzele ovo osiguranje, što ne utječe na nadoknade koje su rezultat 

moguće štete proizašle iz toga za Ugovorni organ.  
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c) Izvođač je dužan izvaditi police osiguranja koje pokrivaju Izvođača, njegove 

uposlenike, podizvođače i sve osobe za koje Izvođač odgovara, u slučaju nesreće na 

poslu ili na putu prema poslu. Izvođač je dužan osigurati da to isto urade i podizvođači. 

Izvođač oslobađa Ugovorni organ svake odgovornosti u slučaju tužbi njegovih 

uposlenika i uposlenika podizvođača. Za svoje stalnoizmještene zaposlenike, gdje je to 

moguće, Izvođač se pored toga vodi važećim zakonima i propisima zemlje porijekla. 
 

d) Izvođač je dužan osigurati i privatnu svojinu svojih zaposlenika, eksperata/kinja i 
 njihovih porodica koji su u partnerskoj zemlji od gubitka ili štete. 

 

13.4. Sigurnosni aranžmani 

Izvođač je dužan staviti na snagu sigurnosne mjere za svoje zaposlenike, 
eksperte/kinje i njihove porodice u partnerskoj zemlji srazmjerno mogućoj 
fizičkoj opasnosti s kojom se mogu suočiti. 

Izvođač je odgovoran za nadgledanje nivoa fizičkog rizika kojem njegovi 
zaposlenici, ekspert/kinje o njihove porodice u partnerskoj zemlji mogu biti 
izloženi i za izvještavanje Ugovornog organa o tome. U slučaju da Ugovorni 
organ ili Izvođač uvide neposrednu opasnost po život ili zdravlje bilo kojeg od 
Izvođačevih zaposlenika, eksperata/kinja i njihovih porodica, Izvođač je obavezan 
odmah poduzeti odgovarajuće mjere, i obavezan je to iskomunicirati sa Projekt 
menadžerom i to može dovesti do raskida ugovora u skladu sa članom 35. 

     ČLAN 14.  PRAVO NA INTELEKTUALNU I INDUSTRIJSKU 

SVOJINU 

 

14.2.‚Rezultat‘ je svaki ishod izvršenja ugovora koji kao takav Izvođač  predstavi. 
 

14.3.Vlasništvo nad rezultatima ili pravo na njih kako je definisano u tenderskoj specifikaciji i 
ponudi priloženoj uz ugovor, što uključuje autorska prava i prava na intelektualnu i 
industrijsku svojinu, sva tehnička rješenja i informacije proizašle iz njih, a do kojih se 
došlo za vrijeme izvršenja ugovora, biće bespovratno povjereno Ugovornom organu od 
momenta kada Ugovorni organ zaprimi i prihvati te rezultate. Ugovorni organ ih može 
koristiti kako smatra prikladnimn i posebno ih može pohraniti, izmijeniti, prevesti, 
prikazati, reproducirati, objaviti i iskomunicirati bilo kojim medijem, kao i dodijeliti, 
prebaciti kako smatra prikladnim. 

 

14.4.Da bi se izbjegle nejasnoće i kada je to primjenjivo,  za sva povjerena prava smatrat će se da 
su efektivno prebačena za Izvođača na Ugovorni organ. 

 

14.4. Gorenavedeno povjeravanje prava Ugovornom organu u skladu s ovim ugovorom važi dok 

traje zaštita prava na intelektualnu i industrijsku svojinu, osim ako to nije drugačije 

utvrđeno između Ugovornog organa i Izvođača. 
 

14.5.Izvođač je dužan osigurati da na postignute rezultate treća strana ne polaže pravo, čak i u 

slučaju već postojećih prava, koja je predvidio Ugovorni organ. U slučaju da Ugovorni 



OPĆINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKT 
PROJEKTOVANJE ZA PPOV, BOSNA I HERCEGOVINA  

Mjesec/Godina 

 

SlovakAid / NISPAcee / ADS BIH   

  

                    str. 80 

 

organ zatraži, Izvođač je obavezan dostaviti iscrpljujuće dokaze o vlasništvu ili pravu da 

se koriste sva neophodna prava, kao i sve relevantne sporazume sa tvorcem/ima. 
 

14.6.Svi izvještaji i podaci kao što su mape, dijagrami, nacrti, specifikacije, planovi, statistički 

podaci, proračuni, baze podataka, softveri i svi popratni zapisi ili materijali koje je 

Izvođač stekao, sakupio ili pripremio u toku izvršenja ugovora, kao i svi rezultati izvršenja 

ugovora su u apsolutnom vlasništvu Ugovornog organa osim ako to nije drugačije 

definisano. Izvođač je obavezan, nakon izvršenja ugovora, dostaviti sve dokumente i 

podatke Ugovornom organu. Izvođač ne smije zadržati kopije tih dokumenata i podataka i 

ne smije ih koristiti u bilo koju drugu svrhu a da o tome prethodno ne obavijesti Ugovorni 

organ. 
 

14.7. Izvođač ne smije objaviti članke o uslugama ili se pozvati na njih dok vrši uslugu za 

nekog drugog, ili otkriti informacije stečene u toku izvršenaj ovog ugovora u bilo koju 

drugu svrhu, a da za to prethodno ne dobije saglasnost Ugovornog organa. 
 

14.8. Dostavljanjem rezultata Izvođač garantuje da gorespomenuto prenošenje prava ne krši 

zakon niti narušava prava drugih i da ima pravo i moć da izvrši prenos. Takođe garantuje 

da je platio ili verificirao uplate svih naknada društvima za autorska prava za finalne 

rezultate. 
 

14.9.Izvođač oslobađa Ugovorni organ svake odgovornosti za štete i troškove nastale kao 

posljedica tužbe koju je podnijela treća strana uključujući tvorce i posrednike za navodno 

kršenje prava na intelektualnu, industrijsku ili neku drugu svojinu na osnovu potreba 

Ugovornog organa kako je definisano ugovorom o patentima, dozvolama, nacrtima, 

modelima, ili brendu ili zaštitnom znaku, osim kada je to kršenje rezultat rada prema 

projektu ili specifikacijama koje je obezbijedio Ugovorni organ. 
 

PRIRODA USLUGE 

    ČLAN 15.   OBIM USLUGE 

 

22.1.Ako se od Izvođača očekuje da pripremi tendersku dokumentaciju, ona mora obuhvatiti sve 
dokumente potrebne za konsultaciju odgovarajućeg Izvođača, proizvođače i dobavljače, i 
za pripremu tenderske procedure s namjerom izvršenja radova ili obezbjeđenja zaliha ili 
usluge obuhvaćene pozivom na tendostavljanje ponuda. Ugovorni organ je obavezan 
Izvođaču obezbijediti sve informacije neophodne za izradu administrativnog dijela 
tenderske dokumentacije. Obim usluge je definisan Aneksom II i Aneksom III. 

 

22.2.Ako je ugovorm definisano da Ugovorni organ i/ili Projekt menadžer imaju savjetodavnu 

ulogu kada su u pitanju tehnički aspekti projekta koji mogu nastati u toku implementacije, 

Izvođač nema odgovornost donošenja odluka. 
 

22.3. Ako se ugovor odnosi na upravljanje implementacijom projekta, Izvođač preuzima sve 

obaveze upravljanja kao sastavnog dijela supervizije implementacije projekta, a u 

nadležnosti Projekt menadžera. 
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22.4.Ako se od Izvođača očekuje da pripremi tendersku dokumentaciju, ona mora obuhvatiti sve 
dokumente potrebne za konsultaciju odgovarajućeg Izvođača, proizvođače i dobavljače, i 
za pripremu tenderske procedure s namjerom izvršenja radova ili obezbjeđenja zaliha ili 
usluge obuhvaćene pozivom na tender. Ugovorni organ je obavezan Izvođaču obezbijediti 
sve informacije neophodne za izradu administrativnog dijela tenderske dokumentacije. 

 

ČLAN 16.    OSOBLJE 
16.1.Za ugovore temeljene na naknadama, Izvođač je obavezan obavijestiti Ugovorni organ o 

  svim članovima osoblja koje namjerava angažovati u toku implementacije zadataka, osim 

  ključnih eksperata/kinja čije se biografije nalaze u sklopu Aneksa IV. Aneksom II i/ili 

  Aneksom III se definišu minimalni nivo obuke, kvalifikacije i iskustvo osoblja i, gdje je 

  primjenjivo, odgovarajuća specijalizacija. Ugovorni organ ima pravo da se suprotstavi 

  Izvođačevom izboru osoblja. 
 

16.2. Sve osobe koje rade na projektu sa saglasnošću Ugovornog organa počinju svoje obaveze 

od datuma ili unutar perioda određenim Aneksom II i/ili Aneksom III, ili u slučaju da je to 

nemoguće, od datuma ili unutar perioda o kojem Ugovorni organ ili Projekt menadžer 

obavijeste Izvršioca. 
 

16.3. Osim ako nije drugačije definisano ugovorom, sve osobe koje rade u sklopu ugovora 

borave blizu mjesta namještenja. Kada se dio poslova obavlja van partnerske zemlje, 

Izvođač je obavezan dostaviti Projekt menadžeru imena i kvalifikacije osoblja koje je 

odredio za taj dio posla. 
 

16.4. Izvođač je obavezan: 
(a) proslijediti Projekt menadžeru u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora  raspored 

raspodjele osoblja; 
 

(b) informisati Projekt menadžera o datumu dolaska i odlaska svih članova osoblja; 
 

(c) dostaviti Projekt menadžeru na odobravanje i pravovremeno zahtjev za angažovanje svih   
eksperata/kinja koji/e nisu ključni/e. 

 

16.5. Izvođač je obavezan obozbijediti osoblju sva finansijska i tehnička sredstva potrebna da 
efikasno izvrše svoje obaveze definisane ovim ugovorom. 

 

16.6. Angažovanjem eksperta/kinje od strane Izvođača ne stvara se ugovorna povezanost između 
eksperta/kinje i Ugovornog organa.  

 

     ČLAN 17.      PROMJENA OSOBLJA 
17.1. Izvođač nne vrši promjenu odobrenog osoblja a da za to prethodno ne dobije odobrenje 

 od Ugovornog organa. Izvođač je obavezan samoinicijativno predložiti zamjenu u 

 sljedećim slučajevima: 
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(a) U slučaju smrti, u slučaju bolesti ili u slučaju nesreće nekog od članova osoblja;  
 

(b) U slučaju da je neophodno zamijeniti nekog od članova osoblja iz razloga van 
kontrole Izvođača (npr. član osoblja da ostavku i sl.). 

 

17.2.Pored toga, u toku radova i na osnovu pismenog i opravdanog zahtjeva, u kojem je Izvođač 

dužan iznijeti svoje i zapažanje člana osoblja, Ugovorni organ može donijeti odluku da se 

taj član osoblja zamijeni. 
 

17.3.Kada je potrebno zamijeniti nekog od članova osoblja, zamjena mora imati minimalno 

jednake kvalifikacije i iskustvo, a novčana naknada za novog člana osoblja ne smije 

prelaziti iznos koji je dogovoren sa članom koji se mijenja. U slučaju da Izvođač nije u 

mogućnosti obezbijediti zamjenu jednakih kvalifikacija i/ili iskustva, Ugovorni organ može 

odlučiti ili da raskine ugovor, ako je tim ugrožen kvalitet rada, ili da prihvati zamjenu, pod 

uslovom da se ponovno pregovara o naknadama za zamjenu u skladu sa kvalifikacijama i 

iskustvom zamjene. 
 

17.4.Dodatni troškovi nastali zamjenom jednog od članova osoblja su odgovornost Izvođača. 

Ugovorni organ ne vršii uplatu za period koji je član osoblja koji se mijenja bio odsutan. 

Zamjenu bilo kojeg člana osoblja, čije ime je navedeno u Aneksu IV ugovora, Izvođač je 

obavezan predložiti u roku od 15 kalendarskih dana od prvog dana odsustva tog člana 

osoblja. U slučaju da Izvođač nakon isteka ovog perioda ne predloži zamjenu u skladu sa 

stavom 3 ovog člana, Ugovorni organ može da primijeni  obračunate štete u visini do 10% 

preostalih naknada za eksperta/kinju koji/a će se zamijeniti. Ugovorni organ je obavezan 

odobriti ili odbiti zamjenu u roku od 30 dana. 
 

17.5. Partnerska zemlja se može obavijesiti o identitetu  novog člana osoblja koji se treba dodati 

u ugovor ili člana koji će biti uklonjen iz ugovora da se dobije i njena saglasnost. 

Partnerska zemlja ne smije uskratiti saglasnost osim u slučaju da uloži argumentovan i 

opravdan prigovor za predložene eksperete/kinje, i u pisanoj formi dostavi Ugovornom 

organu u roku od 15 dana od datuma zahtjeva za odobrenje. 
 

 

ČLAN 18.     PRIPRAVNICI 
18.1. U slučaju da Opis projektnog zadatka to nalaže, Izvođač je obavezan obezbijediti praksu za 

period implementacije zadataka za pripravnike koje mu je dodijelio Ugovorni organ a u 

skladu sa uslovima ugovora. 
 

18.2. Obuka koju pripravnici imaju kod Izvođača ne daje im status zaposlenika Izvođača. Ipak, 

obavezni su djelovati u skladu sa Izvođačevim instrukcijama i u skladu sa odredbama člana 

8, kao da su zaposlenici Izvođača. Izvođač ima pravo, na osnovu opravdanog zahtjeva u 

pisanoj formi izvršiti zamjenu bilo kojeg pripravnika čiji rad ili ponašanje nisu 

zadovoljavajući. 
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18.3. Osim ako nije drugačije definisano ugovorom, troškova naknada za pripravnike koje 

pokrivaju troškove prevoza i smještaja i ostale troškove pripravnika snosi Ugovorni organ. 
 

18.4. Izvođač je obavezan podnijeti kvartalne izvještaju Ugovornom organu o napretku prakse. 

Neposredno pred kraj implementacije zadataka, Izvođač je dužan pripremiti izvještaj o 

rezultatima prakse i procjenu kvalifikacija koje su pripravnici stekli a koje im mogu 

pomoći u budućem zaposlenju. Forma izvještaja i procedure izvještavanja je kao što je 

određeno Opisom projektnog zadatka. 
 

   IZVRŠENJE UGOVORA 
 

        ČLAN 19.      IMPLEMENTACIJA ZADATAKA I KAŠNJENJA 
19.1. Posebnim uslovima se tačno određuje datum kada počinje implementacija zadataka.  

 

19.2. Period implementacije zadataka počinje na tačno određen datum u skladu sa članom 19 

stav 1 i biće kao što je navedeno u Smjernicama, i neće utjecati na produžetke koji mogu 

biti odobreni. 
 

19.3. U slučaju da Izvođač ne uspije izvršiti obaveze u periodu implementacije definisanog 

ugovorom, Ugovorni organ ima pravo, bez formalne obavijesti i bez utjecaja na ostale 

pravne lijekove na koje ima pravo prema ugovoru, na novčanu nadoknadu za svaki dan koji 

prođe od završetka perioda implementacije zadataka definisanog ugovorom i stvarnog 

datuma završetka zadataka. 
 

19.4. Dnevna stopa novčane nadoknade računa se na način da se vrijednost ugovora podijeli 

brojem dana perioda implementacije zadataka, maksimalno do 15% ukupne vrijednosti 

ugovora. 
 

19.5. U slučaju da Ugovorni organ stekne pravo na 15% vrijednosti ugovora, može, nakon što o 
tome obavijesti Izvođača: 

 

(a) okončati ugovor, i; 
 

(b) sklopiti ugovor sa trećom stranom da bi se završili radovi, a o trošku Izvršioca.  
 

ČLAN 20.    IZMJENE UGOVORA 

20.1. Svaka izmjena ugovora koja utiče na njegov cilj ili obim, poput izmjene ukupne vrijednosti 

ugovora, zamjena biografije člana osoblja koja je dio ugovora i promjena perioda 

implementacije će se formalizirati dopunom ugovora u skladu sa sljedećim principima: 
 

(a) Dopuna ugovora zbog promjene može se tražiti samo za vrijeme trajanja perioda 
 izvršenja ugovora; 
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(b) Zahtjev za dopunu ugovora se dostavlja drugoj ugovornoj strani u pisanoj formi 

 najmanje trideset dana prije dana kada predložena izmjena treba da stupi na snagu. U 

 slučaju posebnih okolnosti koje će Izvođač propisno opravdati, Ugovorni organ može 

 prihvatiti drugačiji rok za obavještenje. 

Ugovorna strana kojoj je upućen zahtjev je obavezna da o svojoj odluci obavijestiti ugovornu stranu 

koja je podnijela zahtjev u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva. Da bi se izvršila izmjena ugovora 

potrebna je pismena saglasnost ugovorne strane kojoj je zahtjev upućen. 

20.2. Pored toga, Projekt menadžer ima moć da izda administrativne naredbe kojima se zahtijeva 

izmjena ugovora koja ne utiče na cilj i obim ugovora, što uključuje, na zahtjev Izvođača, 

sljedeće principe: 
 

(a) Zahtjevana izmjena ugovora može biti u formi dodatka, izostavljanja, zamjene, 

izmjene kvantiteta, kvaliteta, specificiranog redoslijeda, metode ili rasporeda 

implementacije usluga; 
 

(b) Prije izdavanja naredbe, Projekt menadžer je obavezan obavijestiti Izvođača o prirodi i 
formi predložene izmjene. 

Izvođač je nakon toga obavezan, bez odgađanja, dostaviti Projekt menadžeru 
prijedlog u pisanoj formi koji obuhvata: 

(i) sve mjere koje moraju biti u skladu s izmjenama ugovora, 
 

(ii) ažuriran raspored implementacije zadataka, i,  
 

(iii) ako je neophodno, predložene finansijske izmjene, koristeći ugovorenu 

visinu nadoknada kada su zadaci slični. Kada zadaci nisu slični, 

ugovorena visina nadoknada se primjenjuje gdje je neophodno. 
 

Nakon što zaprimi prijedlog Izvođača, Projekt menadžer je dužan u što kraćem roku 
donijeti odluku da li će se izvršiti izmjena ugovora. 

U slučaju da Projekt menadžer odluči da se izvrši izmjena ugovora, o tome 

obavještava Izvođača aministrativnom odlukom u kojoj stoji da će Izvođač sprovesti 

izmjene po cijenama i u skladu sa uslovima iz Izvođačevog prijedloga ili u skladu sa 

izmjenama koje je napravio Projekt menadžer u dogovoru sa Izvođačem. 

(c) Nakon što zaprimi administrativni nalog, Izvođač je obavezan sprovesti izmjene 
definirane u administrativnom nalogu kao da su izmjene definirane ugovorom. 

 

(d) Za ugovore temeljene na naknadama, administrativni nalozi koji utječu na ugovoreni 

budžet se ograničavaju na prenose unutar naknada, ili prenose od naknada na 

neplanirane troškove u skladu sa članom 20.3. 
 

(e) Za ugovore sa fiksnom cijenom, administrativni nalozi ne mogu utjecati na ugovoreni 

budžet. 
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20.3. Nijedna izmjena u formi dopune ugovora ili administrativnog naloga ne dovodi do 

umanjenja iznosa ugovorenog budžeta predviđenog za verifikaciju troškova, niti do 

izmjene uslova dodjele ugovora koji su važili u trenutku kada je ugovor dodijeljen.  
 

20.4. Izvođač nema pravo da sprovede bilo koju izmjenu bez administrativnog naloga ili dopune 
ugovora Izvođačm u slučaju da je sprovede, to čini na vlastiti finansijski rizik. 

 

20.5. Kada je izmjena neophodna zbog povrede ugovora od strane Izviđača, sve dodatne 
troškove, proizašle iz te izmjene, snosi Izvođač. 

 

20.6. Izvođač je dužan obavijestiti Ugovorni organ o izmjeni adrese i bankovnog računa 

koristeći obrazac iz Aneksa VI. Ugovorni organ ima pravo da se suprotstavi izmjeni 

bankovnog računa Izvođača. Izvođač je obavezan obavijestiti Ugovorni organ o svim 

izmjenama revizora koje Ugovorni organ treba odobriti. 
 

ČLAN 21.   RADNO VRIJEME 
21.1. Radni dani i radno vrijeme Izvođača ili njegovog osoblja su u skladu sa zakonima, 

 propisima i običajima zemlje u kojoj se vrši usluga i u skladu sa zahtjevima usluge.   
 

  ČLAN 22.        PRAVO NA ODSUSTVO 

22.1. Za ugovore temeljene na naknadama, godišnji odmor za vrijeme implementacije zadataka 
je u  periodu koji odobri Projekt menadžer. 
 

22.2. Za ugovore temeljene na naknadama, za visine naknada potrebno je uzeti u obzir i godišnji 

odmor za osoblje Izvođača u trajanju do 2 mjeseca, a u periodu implementacije zadataka. 

Shodno tome, dani godišnjeg odmora se ne smatraju radnim danima. 
 

22.3. Izvođač je plaćen samo za one dane kada je usluga zaista vršena. Sve troškove bolovanja ili 

slobodnih dana pokriva Izvođač. Izvođač je dužan obavijestiti Projekt menadžera o 

mogućem utjecaju takvog odsustva na implementaciju zadataka. 
 

ČLAN 23.          INFORMACIJE 

23.1.Izvođač je obavezan sve informacije vezane za uslugu i projekt pružiti Projekt menadžeru, 

Evropskoj komisiji, Evropskom revizorskom sudu i osobama koje je ovlastio Ugovorni 

organ. 
 

23.2. Izvođač je obavezan omogućiti Projekt menadžeru i osobama koje je ovlastio Ugovorni 

organ ili samom Ugovornom organu da izvrše provjeru arhive i dokumenata vezanih za 

uslugu i naprave kopije istih za vrijeme i poslije pružanja usluge. 

ČLAN 24.     EVIDENCIJA 
24.1. Izvođač je obavezan voditi potpunu i sistematsku evidenciju i dokumentaciju vezanu za 

uslugu u takvoj formi da se može precizno utvrditi broj radnih dana i da su stvarni 
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neplaniani troškovi navedeni u fakturi(ama) Izvođača nastali propisno u skladu sa 

izvršenjem usluge. 
 

24.2. Za ugovore temeljene na naknadama, evidenciju radnog vremena vodi Izvođač. Evidencija 

radnog vremena za eksperte/kinje će potvrditi Izvođač na mjesečnoj osnovi a Projekt 

menadžer ili osoba koju je ovlastio Ugovorni organ odobriti. Iznos i količina na fakturi koju 

izda Izvođač moraju se poklapati sa evidencijom radnog vremena. Vrijeme koje se provede 

u putu isključivo u svrhu izvršenja ugovora i kada je to neophodno, najbržim putem, može 

biti uključeno u radno vrijeme i zavedeno u evidenciji radnog vremena. Putovanje 

eksperata/kinja u svrhu mobilizacije i demobilizacije ili dopusta ne ulazi u radno vrijeme. 

Radnim danom se smatra minimalno 7 radnih sati. Radno vrijeme eksperata/kinja će se 

zaokružiti na najbliži cijeli broj radnih dana u svrhu izdavanja fakture. 
 

24.3. Svu dokumentaciju je potrebno čuvati sedam godina nakon izvršene zadnje uplate po 
ugovoru. 
Ta dokumentacija podrazumijeva sve dokumente vezane za prihode, rashode i inventar, 

neophodne za provjeru popratne dokumentacije, uključujući evidenciju radnog vremena, 

avio i vozne karte, potvrde o uplatama ekspertima/kinjama i fakture i račune od neplaniranih 

troškova. U slučaju da se ta dokumentacija ne sačuva, Ugovorni organ ima pravo da, bez 

formalne obavijesti, sankcioniše Izvođača zbog povrede ugovora a u skladu s članovima 34 i 

36. 

ČLAN 25.  VERIFIKACIJE, PROVJERE I REVIZIJE ORGANA        

EVROPSKE UNIJE 
25.3.   Izvođač je obavezan omogućiti Evropskoj komisiji, Evropskom uredu za borbu protiv 

prevara i Evropskom revizorskom sudu da pregledaju i verificiraju dokumente, te da 

naprave kopije istih, i to na licu mjesta, uključujući i provjeru dokumenata (originala i 

kopija), izvršenja ugovora. Da bi se mogla izvršiti verifikacija i revizija, gorespomenutim 

organima Evropske unije će se omogućiti da sprovedu punu reviziju, ako je potrebno, a na 

osnovu popratne dokumentacije za računovodstvo, poslovnih knjiga i ostale dokumentacije 

relevantne za finansiranje ugovora. Izvođač je obavezan osigurati pristup u razumno vrijeme 

svojim kancelarijama, kompjuterskim podacima, knjigovodstvenim podacima i svim 

informacijama potrebnim za sprovođenje revizije, što uključuje informacije o platama svih 

osoba uključenih u izvršenje ugovora. Izvođač je obavezan osigurati a su sve neophodne 

informacije dostupne u trenutku revizije i, ako se to zatraži, da se podaci dostave u 

određenoj formi. Ove inspekcije se mogu sprovesti u periodu od 7 godina nakon izvršene 

zadnje uplate. 
 

25.3. Pored toga, Izvođač je obavezan omogućiti Evropskom uredu za borbu protiv prevara da 

izvrši provjere i verifikaciju na licu mjesta u skladu sa procedurama definisanim u 

zakonodavstvu Evropske unije za zaštitu finansijskih interesa Evropske unije od prevara i 

drugih nepravilnosti.  
 

25.4. U tu svrhu, Izvođač je obavezan poduzeti korake neophodne da se osoblju ili agentima 

Evropske komisije, Evropskog ureda za borbu protiv prevara i Evropskog revizorskog suda 

omogući odgovarajući pristup svim lokacijama na kojima se izvršavao ugovor, uključujući i 

pristup informacionom sistemu, kao i svoj dokumentaciji koja se tiče tehničkog i 
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finansijskog upravljanja projektom, kao i da poduzme sve korake koji će olakšati njihov rad. 

Pristup koji se daje agentima Evropske komisije, Evropskog ureda za borbu protiv prevara i 

Evropskog revizorskog suda je zasnovan na povjerljivosti i poštovanju prema trećoj strani, i 

neće utjecati na obaveze prema javnom zakonu kojem podliježu. Dokumenti trebaju biti 

lako dostupni i arhivirani na način da se olakša njihov pregled. Izvođač je obavezan 

obavijestiti Ugovorni organ o tome gdje se tačno nalaze.   
 

25.2. Izvođač garantuje da će pravo Evropske komisije, Evropskog ureda za borbu protiv prevara 

i Evropskog revizorskog suda da sprovedu reviziju, provjere i verifikaciju biti jednako 

primjenjeno, pod istim uslovima i u skladu sa istim pravilima kao što su pravila definirana 

ovim članom, za sve podizvođače ili drugu stranu koja se finansira kroz EU budžet/EDF 

fondove. 
 

25.3. U slučaju da se obaveze definisane članom 25 stav 1 i 4 ne ispune, to predstavlja ozbiljno    

kršenje ugovora.  
 

ČLAN  26.       PERIODIČNI I FINALNI IZVJEŠTAJ 

26.1. Osim ako nije drugačije definisano Opisom projektnog zadatka, Izvođač je obavezan pripremiti 

periodične izvještaje i finalni izvještaj za period trajanja implementacije zadataka. Ti izvještaji 

se sastoje iz narativnog i finansijskog dijela. Ugovorni organ obavještava Izvođača o formatu 

izvještaja za period trajanja implementacije zadataka. 
 

26.1. Uz sve fakture je potrebno priložiti periodični ili finalni izvještaj. Uz sve fakture za ugovore 

sa fiksnom cijenom potrebno je priložiti ažurirani finansijski izvještaj i fakturu za stvarne 

troškove radi verifikacije troškova. Struktura periodičnog i finalnog izvještaja će biti ista kao i 

ugovorom odobrenog budžeta (Aneks V). U finansijskom izvještaju navode, minimalno, 

troškovi u toku perioda na koji se izvještaj odnosi, kumulativni troškovi i trenutna sredstva 

kojima se raspolaže. 
 

26.3. Neposredno prije završetka perioda trajanja implementacije zadataka, Izvođač je dužan 

pripremiti finalni izvještaj o napretku uz koji treba priložiti, ako je neophodno, kritičku 

studijuo bilo kojem većem problemu koji je možda nastao za vrijeme izvšenja ugovora. 
 

26.4. Finalni izvještaj o napretku treba biti proslijeđen Projekt menadžeru ne kasnije od 60 dana 

 nakon završetka implementacije zadataka. Taj izvještaj ne obavezuje Ugovorni organ. 
 

26.5. U slučaju da se ugovor izvršava u fazama, implementacija svake faze je uključena u pripremi 
finalnog izvještaja o napretku, koji priprema Izvođač. 

 

Periodični i finalni izvještaji su pokriveni odredbama člana 14.  
 

 

 

ČLAN 27.    ODOBRAVANJE DOKUMENTACIJE I IZVJEŠTAJA 
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27.1. Ugovorni organ odobravanjem izvještaja i dokumentacije koje podnese Izvođač potvrđuje da 
 su oni u skladu sa uslovima ugovora. 
 

27.2. U slučaju da Izvođač treba napraviti izmjene izvješaja i dokumentacije koje je odobrio 

 Ugovorni organ, Ugovorni organ određuje rok za kompletiranje izmjena. 
 

27.3. U slučaju da finalni izvještaj nije odobren, odmah se pokreće procedura rješavanja sporova. 
 

27.4. U slučaju da se izvršenje ugovora odvija u fazama, potrebno je da Ugovorni organ odobri 

 svaku prethodnu fazu, osim u slučaju da se one izvode istovremeno. 
 

27.5. Period u kojem Ugovorni organ zaprima izvještaje i dokumentaciju je uključen u vremensko 

 ograničenje za uplate definisano članom 29, osim ako to nije drugačije definisano Posebnim 

 uslovima. 
 

PLAĆANJE I POVRAT DUGOVANJA 

ČLAN 28.    VERIFIKACIJA TROŠKOVA 
28.1. Izvještaj o verifikaciji troškova nije potreban za  ugovore sa fiksnom cijenom.  

 

28.2. Prije nego se izvrše uplate po ugovorima temeljenim na naknadama, vanjski revizor mora 

 pregledati i verificirati fakture i finansijske izvještaje koje Izvođač podnosi Ugovornom 

 organu. Revizor treba  zadovoljiti uslove definisane u Opisu projektnog zadatka za 

 verifikaciju  troškova i treba ga/je odobriti Ugovorni organ. 
 

28.3. Revizor se mora uvjeriti da postoje relevantni, pouzdani i poptpuni dokazi:  
(a) da su ekperti/kinje koje je Izvođač angažovao radili kako je navedeno u ugovoru (što će 

potkrijepiti dokazi nezavisne treće strane, ako je to moguće) onaj broj dana koji je 

naveden u Izvođačevoj fakturi u tabelarnom prikazu iz finansijskog izvještaja koji je 

priložen uz periodične izvještaje o napretku; i 
 

(b) da su iznosi koje je Izvođač naveo kao neplanirane troškove zaista bili neophodni i u 
skladu sa odredbama ugovora. 

 

Na osnovu  verifikacije, revizor Izvođaču podnosi izvještaj o verifikaciji troškova u skladu sa 
modelom iz Aneksa VII.  

 

28.4. Izvođač omogućava revizoru pristup svemu kako je definisano članom 25.  
 

28.5. Ugovorni organ zadržava pravo da zahtijeva da se revizor zamijeni u slučaju da dođe do 
 informacija, koje su bile nepoznate kada se ugovor potpisivao, koje mogu baciti sjenu na 
 nezavisnost i profesionalni standard revizora. 
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               ČLAN 29.     PLAĆANJE I ZATEZNE KAMATE 
29.1. Plaćanje se vrši u skladu sa jednom od niženavedenih opcija, kako je definirano Posebnim 

uslovima.  
 

Varijanta 1: Ugovor temeljen na naknadama: 

Ugovorni organ je dužan izvršiti uplatu Izvršiocu na sljedeći način:  

1. Prva uplata u sklopu predfinansiranja, ako to Izvođač traži, iznosa do 

maksimalno 20% od ukupne vrijednosti ugovora kako je navedeno u tački 2 

ugovora, u roku od 30 dana od dana kada Ugovorni organ zaprimi fakturu, 

ugovor koji su potpisale obje strane i finansijsku garanciju (ako se traži), kaki je 

definisano članom 30. 
 

2. Daljnje šestomjesečne periodične uplate, kako je naznačeno u Posebnim 

uslovima, u roku 60 dana nakon što Ugovorni organ zaprimi fakturu uz koju su 

priloženi periodični izvještaj i izvještaj o verifikaciji troškova, a koji podliježu 

odobravanju izvještaja u skladu sa članom 27. periodične uplate će biti u visini 

nastalih troškova,  a na osnovu izvještaja o verifikaciji troškova. Kada je 

uplaćeno 80% od iznosa navedenog u tački 2 ugovora (avans i periodične 

uplate) preostali iznos koji je potrebno uplatiti Izvođaču će se oduzeti od uplata 

za predfinansiranje dok se u potpunosti ne nadoknadi a prije bilo koje dodatne 

uplate. 
 

3. Fakture se moraju uplatiti na način da iznos uplata ne prelazi 90% maksimalne 

vrijednosti ugovora navedene u tački 2 ugovora; gdje je 10% minimalna 

posljednja uplata. 
 

4. Bilans krajnje vrijednosti ugovora, podložan maksimalnoj vrijednosti ugovora 

navedenoj u tački 2 ugovora, nakon što se oduzmu već uplaćeni iznosi, u roku 

od 90 dana od trenutka kada Ugovorni organ zaprimi posljednju fakturu, uz 

koju su priloženi finalni izvještaj o napretku i finalni izvještaj o verifikaciji 

troškova, a koji podliježu odobravanju troškova u skladu sa članom 27. 

Varijanta 2: Ugovori sa fiksnom cijenom 

Ako ugovor nije podijeljen na različite ishode koje Ugovorni organ može odobriti 

nezavisno jedne od drugih, ili traje manje od 2 godine, Ugovorni organ će izvršiti 

uplate na sljedeći način:  

1. predfinansirajuća uplata, u slučaju da to Izvođač traži, u visini do 40% 

vrijednosti ugovora, navedene u tački 2 ugovora, u roku od 30 dana od dana 

kada Ugovorni organ zaprimi fakturu, ugovor koji su potpisale obje strane i 

finansijsku garanciju, ako je potrebna, kako je definirano članom 30; 
 

2. bilans ugovora naveden u tački 2 ugovora u roku od 90 dana od dana kada 

Ugovorni organ zaprimi posljednju fakturu uz koju su priloženi finalni izvještaj 

o napretku i finalni izvještaj o verifikaciji troškova, a koji podliježu 

odobravanju troškova u skladu sa članom 27. 
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U slučaju da ugovor traje minimalno dvije godine i ako je budžet podijeljen između 

različitih ishoda koje Ugovorni organ može odobriti nezavisno jednih od drugih 

Ugovorni organ će uplate Izvođaču izvršiti na sljedeći način: 

1. predfinansirajuća uplata, u slučaju da to Izvođač traži, u visini do 40% 

vrijednosti ugovora, navedene u tački 2 ugovora, u roku od 30 dana od dana 

kada Ugovorni organ zaprimi fakturu, ugovor koji su potpisale obje strane i 

finansijsku garanciju, ako je potrebna, u skladu sa članom 30; 
 

2. jedna periodična uplata svakih 12 mjeseci izvršenja ugovora, u iznosu koji 
odgovara sa ostvarenim rezultatima, u roku od 60 dana od dana kada Ugovorni 
organ zaprimi fakturu uz koju je priložen periodični izvještaj o napretku, a koji 
podliježe odobravanju izvještaja u skladu sa članom 27; 

 

3. fakture je potrebno uplatiti na način da visina uplata ne prelazi 90% 

maksimalne vrijednosti ugovora navedene u tački 2 ugovora; gdje je 10% 

minimalna posljednja uplata.  
 

4. bilans ugovora naveden u tački 2 ugovora u roku od 90 dana od dana kada 

Ugovorni organ zaprimi posljednju fakturu uz koju su priloženi finalni izvještaj 

o napretku i finalni izvještaj o verifikaciji troškova, a koji podliježu 

odobravanju troškova u skladu sa članom 27.  

 

29.2. Datumom uplate će smatrati datum kada se pare skinu sa računa naručitelja plaćanja. Faktura 

 se ne može prihvatiti u sluačaju da jedan ili više neophodnih uslova nisu zadovoljeni. Bez 

 uticaja na član 36 stav (2) obustaviti odbrojavanje prema krajnjem roku za plaćanje za bilo 

 koji iznos na fakturi koji Projekt menadžer osporava, uz obavijest Izvođača da je dio fakture 

 neprihvatljiv, jer taj iznos još nije dospio za plaćanje ili se relevantan izvještaj ne može 

 odobriti i Ugovorni organ smatra da je neophodno izvršiti daljnje provjere. U tom slučaju, 

 Ugovorni organ neće neopravdano zadržati plaćanje neosporenih dijelova fakture, ali ima 

 pravo tražiti pojašnjenje, izmjenu, ili dodatne informacije, koje je potrebno dostaviti u roku od 

 30 dana od dana zahtjeva. Odbrojavanje prema krajnjem roku plaćanja se nastavlja onog dana 

 kada Ugovorni organ zaprimi ispravnu fakturu. U slučaju da je dio fakture sporan, onaj dio 

 koji nije doveden u pitanje se ne stopira i mora biti uplaćen prema rasporedu određenom 

 članom 29 stav (1). 
 

29.3. Kada gorespomenuti rok istekne, Izvođaču se – osim u slučaju da je to državni odjel ili javna 

ustanova u nekoj od članica EU –  u roku od dva mjeseca nakon što mu je uplaćena zakašnjela 

uplata, uplaćuju i zatezne kamate: 
 

a) prema kamatnoj stopi koju Evropska centralna banka primjenjuje na glavne transakcije 

refinansiranja u eurima, kako je objavljeno u u seriji C službenog lista Evropske Unije, 

ako su plaćanja u eurima, 

 

b) prema umanjenoj kamatnoj stopi koju primjenjuje centralna banka zemlje Ugovornog 
organa, ako su plaćanja u valuti te zemlje,  
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prvog dana u mjesecu u kojem je istekao vremenski rok, plus 8 postotnih bodova. Zatezne 
kamate se uplaćuju za period od datuma isteka roka za uplatu (isključivo) i datuma kada se 
novac skine sa računa Ugovornog organa (isključivo). 

Iznimno, kada je kamatna stopa koja se računa u skladu sa prvim podstavom niža od ili u 

visini 200 EUR, uplatit će se kreditoru samo na zahtjev koji se podnosi u roku od dva mjeseca 

nakon zaprimanja zakašnjele uplate. 

29.4. Preostale uplate, koje je Ugovorni organ ostao dužan, se vrše na bankovni račun naveden u 

finansijskom identifikacijskom obrascu koji je popunio Izvođač. U slučaju izmjena 

bankovnog računa potrebno je popuniti novi finansijsi identifikacijski obrazac koji se prilaže 

uz fakturu. 
 

29.5. Uplate se vrše u eurima ili u nacionalnoj valuti kako je definisano Posebnim uslovma. 

Posebni uslovi definišu administrativne i tehničke uslove izvršenja predfinansirajućih, 

periodičnih i/ili finalnih uplata a u skladu sa Opštim uslovima. Kada se uplate vrše u eurima, 

a prema odredbi o neplaniranim troškovima, stvarni troškovi se konvertuju u eure u omjeru 

objavljenom u InforEuru prvog radnog dana mjeseca u kojem je faktura izdata. Kada se 

uplate vrše u nacionalnoj valuti, konvertuju se u nacionalnu valutu u omjeru objavljenom u 

InforEuru prvog radnog dana mjeseca u kojem je uplata izvršena. 
 

29.6. Za ugovore temeljene na naknadama, uz fakture se prilažu kopije ili dijelovi evidencije 

radnog vremena navedenih u članu 24 stav (2) radi verifikacije iznosa navedenog u fakturi 

koji se odnosi na utrošeno vrijeme eksperata/kinja. Radnim danom se smatra minimalno 7 

radnih sati. Vrijeme eksperata/kinja se zaokružuje na najbliži cijeli broj radnih dana u svrhu 

izdavanja fakture.  
 

29.7. Uplata preostalog iznosa od vrijednosti ugovora zavisi od toga da li je Izvođač izvršio sve 

svoje dužnosti vezane za implementaciju svih faza ili dijelova usluge i od odobrenja 

Ugovornog organa finalne faze ili dijela usluge. Posljednja uplata će se izvršiti samo nakon 

što su finalni izvještaj o napretku i finansijski izvještaj podneseni Ugovornom organu i nakon 

što ih je Ugovorni organ u potpunosti odobrio. 
 

29.8. Ugovorne obaveze Evropske komisije za plaćanje prestaju najkasnije 18 mjeseci nakon 

završetka implementacije zadataka, osim ako ugovor nije raskinut u skladu sa Općim 

uslovima.  
 

29.9. Prethodno, ili umjesto, raskidanja ugovora kako je određeno članom 36, Ugovorni organ ima 
pravo, bez prethodne obavijesti, obustaviti uplate kao mjeru predostrožnosti.  

 

29.10. Ako se dokaže da je Izvođač napravio u proceduri dodjele ugovora velike grešake, 

nepravilnosti ili prevare, Ugovorni organ ima pravo, pored mogućnosti da obustavi izvršenje 

ugovorau skladu sa članom 35 stav (2) i raskine ugovor prema članu 36, da odbije izvršiti 

uplate i/ili povrati već uplaćene iznose, proporcionalno ozbiljnosti grešaka, nepravilnosti ili 

prevare. 
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29.11. U slučaju da se ugovor raskine po bilo kojoj osnovi, može se pozvati na garanciju za 

predfinansiranje da bi se izvršila uplata preostalog iznosa u sklopu predfinansiranja koji 

duguje Izvođač, a jemac ne smije odlagati izvršenje uplate, niti uložiti prigovor iz bilo kog 

razloga. 
 

 

ČLAN 30.     FINANSIJSKA GARANCIJA 
30.1. Osim ako nije predviđeno drugačije Posebnim uslovima, Izvođač je dužan obezbijediti 

 finansijsku garanciju za cjelokupan iznos avansa. Finansijska garancija treba biti u formatu 

 predviđenom ugovorom i može biti bankarska garancija, bankovni ček, ovjereni ček, mjenica 

 osiguravajuće kuće i /ili jemstvene ustanove, akreditiv ili novac koji je položio Ugovorni 

 organ. U slučaju potrebe da finansijska garancija bude u formi bankarske garancije, 

 bankovnog čeka, ovjerenog čeka ili mjenice, izdaje je banka i/ili osiguravajuća kuća koju je 

 odobrio Ugovorni organ. Ova finansijska garancija vrijedi dok Ugovorni organ ne odluči da 

 prestaje vrijediti u skladu sa članom 30 stav (5) i  stav (6). U slučaju da je Izvođač javna firma 

 može se odustati od zahtjeva za garancijom u zavisnosti od visine procijenjenog rizika. 
 

30.2. Finansijska garancija treba biti na memorandumu finansijske institucije, a prema obrascu iz 
Aneksa VI.  

 

30.3. U slučaju da rok važenja finansijske garancije istekne, a Izvođač garanciju ne obnovi, 

 Ugovorni organ ima pravo oduzeti od narednih uplata iznos jednak iznosu avansa, ili poslati 

 formalni zahtjev Izvođaču da dostavi novu garanciju pod istim uslovima kao za prethodnu. U 

 slučaju da Izvođač ne dostavi novu garanciju, Ugovorni organ ima pravo raskinuti ugovor. 
 

30.4. U slučaju da se ugovor iz bilo kog razloga raskine, može se pozvati na finansijsku garanciju 

da bi se platila sva moguća dugovanja koje Izvođač ima prema Ugovornom organu, a jemac 

ne smije odugovlačiti sa uplatom, ili uložiti prigovor iz bilo kog razloga. 
 

30.5. Za ugovore temeljene na naknadama finansijska garancije prestaje važiti onog momenta kada 
je nadoknađen iznos avansa u skladu sa članom 29 stav (1).  

 

30.6. Za ugovore sa fiksnom cijenom, (i) ako ugovor nije podijeljen na različite ishode koje 

 Ugovorni organ može može odobriti nezavisno jedne od drugih, ili traje manje od dvije 

 godine, finansijska garancija važi do finalne uplate, i (ii) ako je ugovor u trajanju dvije i više 

 godina, a budžet podijeljen na različite ishode koje Ugovorni organ može odobriti nezavisno 

 jedne od drugih, finansijska garancija prestaje važiti onog momenta kada je predfinansiranje 

 nadoknađeno u skladu sa članom 29 stav (1). 
 

       ČLAN 31.      POVRAT DUGOVANJA IZVOĐAČA 
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31.1. Izvođač se obavezuje da će uplatiti iznos preplate koju duguje Ugovornom organu prije isteka 

krajnjeg roka navedenog u izvodu otvorenih stavki, a koji je 45 dana od datuma izdavanja 

izvoda otvorenih stavki. 
 

31.2. U slučaju da Izvođač ne izvrši plaćanje u gorenavedenom roku, Ugovorni organ ima pravo 

(osim u slučaju da je Izvođač državni odjel ili javna firma neke od EU članica) povećati iznos 

za plaćanje za visinu zateznih kamata: 
 

(a) prema umanjenoj kamatnoj stopi koju primjenjuje centralna banka zemlje Ugovornog 
organa ako su plaćanja u valuti te zemlje, 

 

(b) prema kamatnoj stopi koju Evropska centralna banka primjenjuje na glavne transakcije 

refinansiranja u eurima, kako je objavljeno u u seriji C službenog lista Evropske Unije, 

ako su plaćanja u eurima, 

prvog dana u mjesecu u kojem je istekao vremenski rok, plus 8 postotnih bodova. Zadane 

kamate će se uplatiti za period od dana isteka krajnjeg roka za uplatu i dana kada je uplata 

izvršena. U slučaju da se uplata izvrši djelomično, prvo će se pokriti zatezne kamate. 

31.3. Iznos koji je Izvođač dužan platiti Ugovornom organu može se neutralizovati dugom koji 
Ugovorni organ može imati prema Izvođaču. To neće utjecati na dogovor ugovornih strana o 
plaćanju u ratama. 
 

31.4. Troškove bankarskih naknada nastalih zbog uplata prema Ugovornom organu snosi isključivo 
Izvođač. 
 

31.5. Bez utjecaja na prava Ugovornog organa, ako je neophodno, Evropska unija kao donator može 
tražiti povrat sredstava na bilo koji način. 

 

ČLAN 32.   REVIDIRANJE CIJENA      
32.1.    Ugovorom se definiišu fiksne cijene, koje se neće revidirati. 

 

ČLAN 33.                 PLAĆANJE TREĆOJ STRANI 

33.1. Nalozi za plaćanje trećoj strani se mogu izvršiti samo ako je dodjela ugovorau skladu  
 sa članom 3. O tome će se obavijestiti Ugovorni organ. 
 

33.2. Obaviještenje korisnicima o dodjeli ugovora je odgovornost isključivo Izvođača. 
 

33.3. U slučaju da pravno vezanje vlasništva Izvođača, što utiče na plaćanje Izvođaču, prema 

ugovoru i bez uticaja na vremensko ograničenje iz člana 29, Ugovorni organ ima 30 dana, od 

dana zaprimanja  obavijesti o prestanku zapreka za uplatu, da nastavi uplate Izvođaču. 

 

                ČLAN 34.      POVREDA UGOVORA 
34.1. Ugovorna strana vrši povredu ugovora u slučaju da ne ispunjava svoje obaveze u skladu sa 

odredbama ugovora. 
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34.2. Kada se desi povreda ugovora, ugovorna strana kojoj je nanesena šteta povredom ugovora 
ima pravo na sljedeće pravne lijekove:  
a) naknada; i/ili 
b) prekid ugovora. 

 

34.3. Naknade štete mogu biti: 
a) opšte štete; ili 
b) obračunate štete. 

 

34.4. U slučaju da Izvođač ne izvrši neku od svojih obaveza u skladu sa odredbama ugovora, 

Ugovorni organ, bez uticaja na njegova prava prema članu 34 stav (2), ima pravo i na sljedeće 

pravne lijekove: 

a) obustava plaćanja; i/ili 
b) umanjenje ili povrat sredstava proporcionalno s obimom neispunjenih obaveza.  

 

34.5. Kada Ugovorni organ ima pravo na naknadu, naknadu može oduzeti od iznosa koji je dužan 
Izvršiocu, ili se može pozvati na odgovarajću garanciju. 
 

34.6. Ugovorni organ ima pravo na kompenzaciju štete koja postane vidljiva nakon što je ugovor 
izvršen u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugovor. 
 

ČLAN 35.     OBUSTAVA UGOVORA 
35.1. Izvođač je obavezan, na zahtjev Ugovornog organa, obustaviti izvršenje ugovora ili bilo kojeg 

njegovog dijela na onoliko dugo i na način koji Ugovorni organ smatra da neophodnim. 

Obustava stupa na snagu na dan kada Izvođač zaprimi naredbu, ili na dan koji je određen 

naredbom. 
 

35.2. Obustava ugovorau slučaju u slučaju pretpostavke da je došlo do velikih grešaka, nepravilnosti 

ili prevare: Ugovor se može obustaviti s ciljem da se izvrši provjera da li je došlo do velikih 

greški, nepravilnosti ili prevare za vrijeme trajanja procedure dodjele ugovora ili pri izvršenju 

ugovora. Ako se pretpostavka ne potvrdi bez odlaganja se nastavlja izvršenje ugovora. 
 

35.3. Za vrijeme perioda trajanja obustave ugovora, Izvođač je obavezan da poduzme sve potrebne 
mjere zaštite. 
 

35.4. Dodatni troškovi nastali zbog poduzetih mjera zaštite se mogu dodati na cijenu ugovora, osim 

ako:  
a) ugovorom nije drugačije definisano; ili 

b) obustava ugovora je neophodna jer je Izvođač izvršio povredu ugovora ili nije izvršio 

neku od svojih obaveza; ili 
c) pretpostavka da je došlo do velike greške, nepravilnosti ili prevare spomenutih u članu 

25 stav (2) se potvrdi i pripiše Izvođaču. 
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35.5. Izvođač ima pravo da doda ove troškove na cijenu ugovora samo ako obavijesti Projekt 

menadžera, u roku od 30 dana od zaprimanja naredbe o obustavi izvršenja ugovora, o svojoj 

namjeri da potražuje naknadu za troškove. 
 

35.6. Ugovorni organ, nakon što se posavjetuje sa Izvođačem, odlučuje da li će Izvođaču odobriti 

dodavanje troškova na cijenu ugovora i/ili produženje roka za izvršenje ugovora na način za 

koji Ugovorni organ smatra poštenim i razumnim. 
 

35.7. Ugovorni organ je obavezan u što kraćem vremenskom roku izdati naredbu Izvođaču da 

nastavi sa izvršenjem ugovora, ili obavijstiti Izvođača da se ugovor raskida. U slučaju da period 

obustave ugovora pređe 90 dana, a obustava nije nastala kao posljedica Izvođačeve povrede 

ugovora, Izvođač ima pravo, putem obavijesti Ugovornom organu, zahtijevati da nastavi s 

izvršenjem ugovora u roku od 30 dana, ili raskinuti ugovora. 
 

ČLAN 36.  RASKID UGOVORA – UGOVORNI ORGAN 

36.1. Ugovorni organ ima pravo, u bilo kom trenutku i momentalno, a u skladu sa članom 36 stav 
 (8), izvrši raskid ugovora, osim u slučaju navedenom u članu 36 stav (2). 

 

36.2. Podložno bilo kojoj drugoj odredbi Opštih uslova Ugovorni organ ima pravo, uz rok od 7 

 dana o čemu će obavijestiti Izvođača, raskinuti ugovor u bilo kojem od navedenih slučajeva: 
 

(a) Izvođač je izvršio tešku povredu ugovora jer nije izvršio svoje ugovorne obaveze; 
 

(b) Izvođač nije ispoštovao vrijeme iszvršenja zadataka koje je zadao Projekt menadžer, 

zanemario je ili nije izvršio obaveze definisane ugovorom što je ozbiljno utjecalo na 

izvršenje usluga kvalitetno i u zadanom roku; 
 

(c) Izvođač odbija ili zanemaruje izvršenje naredbi koje izda Projekt menadžer; 
 

(d) Izvođač je dodijelio ugovor ili podugovor bez odobrenja Ugovornog organa; 
 

(e) Izvođač bankrotira, te zbog insolventnosti i postupka likvidacije koju sprovodi likvidator 

ili sud, sklopio je sporazum sa kreditorima, obustavio poslovanje, ili je u sličnoj situaciji 

nastaloj iz slične procedure ili prema zakonu i propisima relevantnim za Izvođača: 
 

(f) došlo je do organizacione izmjene koja uključuje izmjene ovlaštene osobe, prirode ili 

kontrole Izvođača, osim ako je ta izmjena zavedena u izmjeni ugovora; 
 

(g) pojavi se bilo kakva pravna smetnja za izvršenje ugovora;  
 

(h) Izvođač ne nije obezbijedio potrebne garancije ili osiguranje, ili osoba koja je dala raniju 
garanciju nije u mogućnosti ispoštovati tu obavezu; 

 

(i) Izvođač je kriv za ozbiljno kršenje pravila profesionalnog ponašanja a što Ugovorni 
organ opravdano dokaže; 
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(j) ustanovljeno je finalnom procjenom ili finalnom odlukom ili dokazom do kojeg je 

Ugovorni organ došao da je Izvođač kriv za prevaru, korupciju, uključenost u kriminalnu 

organizaciju, pranje novca ili finansiranje terorizma, prestupe vezane za terorizam, dječiji 

rad ili druge forme trgovine ljudima ili je počinio neku neregularnost; 
 

(k) Izvođač je zbog izvršenja drugog ugovora koji se finansira iz EU budžeta/EDF fondova, 

u situaciji ozbiljne povrede ugovora, što dovodi do njegovog ranijeg prekida ili 

obračunate štete ili druge kazne određene ugovorom ili je to otkriveno nakon izvršenih 

provjera, revizije ili istrage koju je izvršila Evropska komisija, Ugovorni organ OLAF ili 

Revizorski sud; 
 

(l) nakon što je ugovor dodijeljen, dokaže se da je u proceduri dodjele ugovora ili njegovom 
izvršenju bilo značajnih greški, nepravilnosti ili prevara;  

 

(m) dokaže se da je u proceduri dodjele ugovora finansiranog iz EU budžeta/EDF fondova 

bilo velikih grešaka, nepravilnosti ili prevara koje utječu na izvršenje ugovora; 
 

(n) Izvođač nije ispunio obaveze u skladu sa članom 8 i članom 9;  
 

(o) Izvođač nije u mogućnosti obezbijediti odgovarajuću zamjenu za eksperta/kinju, a čije 
odsustvo utiče na pravilno izvršenje ugovora. 

 

Slučajevi iz tački (e), (i), (j), (l), (m) i (n) mogu se odnositi i na osobe koje su članovi 

administracije, menadžmenta ili nadzornog organa Izvođača i/ili su ovlašteni predstavnici 

Izvođača koji imaju moć donošenja odluke ili kontrole. 

 

Slučajevi prekida ugovora iz tački  (a), (e), (f), (g), (i), (j), (k), (l), (m) i (n) mogu se odnositi i 
na osobe koje snose zajedničku i pojedinačnu odgovornost za izvršenje ugovora.  

 

Slučajevi iz tački (e), (i), (j), (k), (l), (m) i (n) mogu se odnositi i na podizvođače. 

 

36.3. Raskid ugovora ne utječe na ostala prava i moći Ugovornog organa i Izvođača prema 

ugovoru. Ugovorni organ ima pravo, nakon prekida ugovora, samostalno dovršiti izvršenje 

usluge, ili sklopiti ugovor sa trećom stranom, a o trošku Izvođača. Odgovornost Izvođača za 

kašnjenje radova prestaje onog momenta kada Ugovorni organ raskine ugovor, što ne utječe 

na već postojeću odgovornost.  
 

36.4. Po prekidu ugovora ili zaprimanju obavijesti o prekidu ugovora, Izvođač je obavezan odmah 

poduzeti sve korake potrebne da se završi uslugu brzo i uredno i da se troškovi svedu na 

minimum. 
 

36.5. Projekt menadžer je obavezan, u što kraćem roku nakon raskida ugovora, potvrditi vrijednost 
usluge i iznosa koji se duguje Izvođaču zaključno sa danom raskida ugovora. 
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36.6.  Ugovorni organ nije obavezan izvršiti dalje uplate Izvođaču dok se usluge ne izvrše. Nakon 

što se usluge izvrše, Ugovorni organ je obavezan povratiti od Izvođača dodatne troškove, 

ako  se pojave, za završavanje usluge, ili platiti preostalu razliku Izvođaču. 
 

36.7. U slučaju da Ugovorni organ prekine ugovor prema članu 36 stav (2), on ima pravo da, pored 

naknade za dodatne troškove izvršenja ugovora i bez utjecaja na njegovo pravo na druge 

pravne lijekove prema ugovoru, traži naknadu od Izvođača za moguće gubitke do 

vrijednosti  usluge koja nije zadovoljavajuće izvršena, osim ako to nije drugačije 

definisano Posebnim  uslovima. 
 

36.8. Kada raskid ugovora nije posljedica djelovanja ili propusta Izvođača, više sile ili nekih 

drugih okolnosti van kontrole Ugovornog organa, Izvođač ima pravo da pored iznosa koji 

mu Ugovorni organ treba isplatiti za već urađeni posao, traži odštetu za pretrpljene gubitke. 
 

36.9. Ovaj ugovor se automatski raskida u slučaju da dvije godine nakon potpisivanja ugovora nije 

bilo uplata ni sa strane Izvođača ni sa strane Ugovornog organa.  
 

ČLAN 37.     RASKID UGOVORA – IZVOĐAČ 

37.1. Izvođač ima pravo, uz rok od 14 dan, a o čemu će obavijesti Ugovorni organ, raskinuti ugovor 
u slučaju da Ugovorni organ: 
 

a) ne izvrši uplate za dospjela dugovanja prema Izvođaču preko 120 dana nakon isteka roka 
definisanog u članu 29; ili 

 

b) uporno ne izvršava svoje obaveze i nakon što je više puta napomenut; ili 
 

c) obustavi izvršenje usluge, ili nekog njenog dijela na više od 90 dana iz razloga koji nisu 
definisani ugovorom, ili nisu posljedica Izvođačeve povrede ugovora, ili neispunjenje 
ugovornih obaveza. 

 

37.2. Takav raskid ugovora ne utiče na druga prava koja prema ugovoru imaju Ugovorni organ i 
 Izvođač.  
 

37.3. U slučaju ove vrste raskida ugovora, Ugovorni organ je obavezan isplatiti Izvođača za sve 

gubitke i štetu koju je Izvođač moguće pretrpio. Ta dodatna plaćanja ne smiju biti takva da 

ukupan iznos prelazi iznos definiran članom 2 ugovra. 
 

ČLAN 38.      VIŠA SILA 
38.1. Nijedna ugovorna strana se ne smatra odgovornom ili da je prekršila obaveze prema ugovoru 

u slučaju da izvršenje tih obaveza spriječe okolnosti koje se mogu definisati kao viša sila, a 

nastanu nakon dodjele ugovora ili nakon dšto ugovor stupi na snagu.  
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38.2. Termin viša sila pokriva nepredviđene događaje nad kojima nijedna ugovorna strana nema 

kontrolu i koje nijedna ugovorna strana uz sav trud ne može prevladati, a koji mogu biti 

prirodne katastrofe, štrajkovi, zaključavanje radnih prostora ili druge industrijske smetnje, 

djelovanje javnog neprijatelja, ratovi objavljeni ili ne, blokade, ustanci, nemiri, epidemije, 

klizišta, zemljotresi, oluje, grmljavina, poplave, pljuskovi, građanski nemiri, eksplozije. 

Odluka Evropske unije da se obustavi saradnja sa partnerskom zemljom se isto tako smatra 

višom silom kada podrazumijeva i obustavljanje finansiranja ugovora. 
 

38.3. Bez obzira na odredbe člana 19 i člana 36, Izvođač se ne smatra odgovornim za  obračunate 

štete ili prekid ugovora zbog povrede ili neizvršenja ugovornih obaveza u slučaju i do te 

mjere da je kašnjenje izvršenja ugovora ili neispunjenje ugovornih obaveza posljedica više 

sile. Ugovorni organ se isto tako ne smatra odgovornim, bez obzira na odredbe člana 29 i 

člana 37, za plaćanje zateznih kamata na zakašnjele uplate, za neispunjavanje ugovornih 

obaveza ili prekid ugovora koji zatraži Izvođač zbog povrede ili neispunjenja ugovornih 

obaveza, u slučaju i do te mjere da je kašnjenje od strane Ugovornog organa i neispunjenje 

ugovornih  obaveza posljedica više sile. 
 

38.4. U slučaju da neka od ugovornih strana smatra da je došlo do okolnosti koje se smatraju 

utjecajem više sile, a koje mogu utjecati na izvršenje ugovora, o tome odmah obavještava 

drugu ugovornu stranu i Projekt menadžera, navodeći detalje o prirodi događaja, moguće 

trajanje i posljedice tih okolnosti. Osim ako Projekt menadžer nije drugačije naredio pismenim 

putem, Izvođač je obavezan nastaviti s izvršavanjem svojih ugovornih obaveza sve dok je to 

moguće i tražiti alternativne načine za izvršavanje onih obaveza koje viša sila ne sprječava. 

Izvođač ne pristupa toj alternativi dok za to ne dobije upute od Projekt menadžera. 
 

38.5. Za ugovore temeljene na naknadama, u slučaju da Izvođač napravi dodatne troškove u skladu 

sa uputama Projekt menadžera ili alternativnim načinom izvršavanja ugovornih obaveza 

prema članu 38 stav(4), iznos tih troškova mora potvrditi Projekt menadžer. 

 

38.6. U slučaju da okolnosti više sile traju duže od 180 dana onda, uprkos produženju roka za 

izvršenje ugovora koji Izvođaču može biti odobren, obje ugovorne strane imaju pravo da uz 

obavijest od 30 dana zatraže raskid ugovora. Ako okolnosti više sile postoje i nakon isteka 

perioda od 30 dana, ugovor se raskida i kao posljedica toga, a prema važećem zakonu, 

ugovorne strane se oslobađaju od daljeg izvršavanja ugovora. 

ČLAN 39.     SMRT 
39.1. Ako je Izvođač fizičko lice, u slučaju njegove/njene smrti ugovor se automatski raskida. Ipak, 

Ugovorni organ će proučiti moguće prijedloge njegovih/njenih nasljednika ili korisnika ako 

oni izraze želju da nastave ugovor. 
 

39.2. Ako je Izvođač grupa fizičkih lica i jedna osoba ili više njih umre, napravit će se izvještaj o 

napretku izvršenja ugovora o kom će se složiti obje ugovorne strane, nakon čega će Ugovorni 

organ odlučiti da li će raskinuti ili nastavi s ugovorom gdje će aktivnosti vršiti preživjele 

osobe i nasljednici ili korisnici preminulih. 
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39.3. U slučajevima opisanim u članu 39 stav (1) i članu 39 stav (2), osobe koje žele nastaviti s 

izvršenjem ugovora o tome trebaju obavijestiti Ugovorni organ u roku od 15 dana od dana 

smrti. Ugovorni organ će o svojoj odluci obavijestiti zainteresovanu stranu u roku od 30 dana 

od zaprimanja prijedloga o nastavku izvršenja ugovora. 
 

39.4. Te osobe će snositi zajedničku i individualnu odgovornost za pravilno izvršenje ugovora u istoj 

mjeri kao i preminuli Izvođač. Nastavak izvršenja ugovora podliježe pravilima i garancijama 

iz ugovora. 
 

  RJEŠAVANJE SPOROVA I VAŽEĆI ZAKON 

ČLAN 40.     RJEŠAVANJE SPOROVA 
40.1. Ugovorne strane će se potruditi da dođu do prijateljskog rješenja svih sporova vezane za 

ugovor, a koji mogu nastati između njih. 
 

40.2. Onog trenutka kada dođe do spora, jedna ugovorna strana obavještava drugu, iznosi svoj stav 

u odnosu na spor i kako vidi moguće rješenje, i traži prijateljsko rješenje spora. Druga 

ugovorna strana je obavezna odgovoriti na ovaj zahtjev u roku od 30 dana i iznijeti svoj stav u 

odnosu na spor. Osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore, krajnji rok za postizanje 

prijateljskog rješenja spora je 120 dana od dana kada je upućen zahtjev za tu proceduru. U 

slučaju da jedna ugovorna strana ne odgovori pozitivno na zahtjev za prijateljskim rješenjem 

spora, ili ne odgovori u zadatom vremenskom roku, ili ugovorne strane ne mogu postići 

prijateljsko rješenje spora prije isteka krajnjeg vremenskog roka, smatrat će se da postupak 

dolaska do prijateljskog rješenja spora nije uspio. 
 

40.3. U slučaju da se ne dođe do prijateljskog rješenja spora, jedna ugovorna strana ima pravi tražiti 

od druge rješavanje spora kroz medijaciju. Ako Evropska komisija nije jedna od ugovornih 

strana, može preuzeti ulogu medijatora. Druga ugovorna strana je obavezna odgovoriti na 

zahtjev za medijaciju u roku od 30 dana. Osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore, 

krajnji rok za postizanje rješenja medijacijom je 120 dana od dana kada je upućen zahtjev za 

tu proceduru. U slučaju da jedna ugovorna strana ne odgovori pozitivno na zahtjev za 

medijaciju, ili ne odgovori u zadanom vremenskom roku, ili ugovorne strane ne mogu doći do 

rješenja prije isteka krajnjeg vremenskog roka, smatrat će se da proces medijacije nije uspio. 

 

40.4. U slučaju da ni prijateljsko rješavanje spora niti medijacija ne uspiju, ugovorne strane se 

mogu za rješenje spora obratiti sudu ili arbitru, kao što je to definisano Posebnim uslovima. 
 

ČLAN 41. VAŽEĆI ZAKON 
41.1. Ugovor se ravna prema zakonima zemlje iz koje je Ugovorni organ, ili, ako je Ugovorni 

organ Evropska komisija, prema zakonima Evropske unije, koji će ako je potrebno biti 
dopunjeni belgijskim zakonima. 
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ČLAN 42.     ZAŠTITA PODATAKA 
42.1. Svi lični podaci navedeni u ugovoru se procesiraju u skladu sa Odredbom (EZ) Br 45/2001 o 

zaštiti pojedinaca kada je u pitanju obrada ličnih podataka u organima i tijelima zajednice i 

slobodno kretanje tih podataka. Lični podaci se obrađuju samo u svrhu izvršenja, upravljanja i 

nadgledanja ugovora od strane Ugovornog organa što ne dovodi u pitanje prenos podataka 

organima zaduženim za praćenje ili kontrolu primjene zakona EU. Izvođač ima pravo 

pristupiti svojim ličnim podacima i ispraviti ih. U slučaju da Izvođač ima pitanja u vezi s 

obradom njegovih/njenih ličnih podataka, ta pitanja će uputiti Ugovornom organu. Izvođač 

ima pravo da traži pomoć od Evropskog supervizora za zaštitu ličnih podataka. 
 

42.2. Kada se ugovorm zahtijeva obrada ličnih podataka, Izvođač može djelovati samo pod 

nadzorom kontrolora podataka, naročito kada je u pitanju svrha obrade podataka, kategorije 

podataka koji se smiju obraditi, primaoci podataka, i način na koji nositelj podataka može 

ostvariti svoja prava. 
 

42.3. Podaci su povjerljivi prema Odredbi (EZ) Br 45/2001 Evropskog parlamenta o obradi ličnih 

podataka u organima i tijelima zajednice i o slobodnom protoku tih podataka. Izvođač 

ograničava pristup podacima isključivo na osoblje zaduženo za izvođenje, upravljanje i 

praćenje ugovora. 
 

42.4. Izvođač poduzima potrebne korake za primjenu tehničkih i organizacionih mjera da da bi 
uklonio rizik pri obradi ličnih podataka, a da bi: 

 

a) spriječio se pristup neovlaštenim osobama kompjuterskim sistemima za obradu ličnih 
podataka, i naročito: 

 

aa) neovlašteno čitanje, kopiranje, izmjena ili brisanje spašenih podataka;  
 

ab) 
neovlašteni unos podataka,  neovlašteno otkrivanje podataka,  izmjena ili brisanje 

pohranjenih ličnih podataka; 
  

ac) Neovlašteno Osoblje od upotrebe sistema za obradu podataka za prenos podataka;  
  

 

b) osoblje ovlašteno za upotrebu sistema za obradu ličnih podataka može pristupiti samo 
onim ličnim podacima za koje imaju odobrenje; 

 

c) vodila evidencija koji lični podaci osoblja su korišteni, kada i ko ih je koristio;  
 

d) osiguralo da se obrada ličnih podataka u ime treće strane može izvršiti samo na način 
 na koji je to u Ugovorni organ propisao; 
 

e) osiguralo da se, u toku komuniciranja ličnih podataka i prenos pohranjenih podataka, ti 
podaci ne mogu pročitati, kopirati ili izbrisati bez ovlaštenja; 
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f) kreirati organizacionu strukturu tako da  se zadovolje uslovi zaštite podataka. 
 

* * * 

ANEKSI UGOVORA O PRUŽANJU USLUGE 

 

Aneks VII  - Lista podizvođača za projektone i izvedbene radove 
Sljedećim podizvođačima je odobreno izvršenje određenih dijelova ugovora. U slučaju da je na listi 

više od jednog podizvođača, Izvođač ima pravo izabrati između njih, ali prije nego angažuje jednog od 

podizvođača o tome blagovremeno mora obavijestiti Ugovorni organ.   
 

U skladu sa članom 4.  [Podugovaranje], Izvođač je slobodan povremeno podnijeti prijedloge za 

podizvođače za dodatne stavke. Ugovor sa podizvođačem se neće potpisati dok za to Ugovorni organ 

ne da pismeno odobrenje i njegov naziv/ime se ne doda na listu odobrenih podizvođača. Kada Izvođač 

predloži da angažuje podizvođača/e za izvršenje nekog od dijelova ugovora, dužan je pružiti sljedeće 

informacije o izabranom/im podizvođaču/ima:  

 naziv, adresa sjedišta firme; mjesto registracije firme; godina registracije i kontakt informacije; 

 kratak opis i procjena vrijednosti dijela ugovora koji treba izvršiti podizvođač; 

 opis mogućnosti i resursa kojima raspolaže dati podizvođač za izvršenje planiranog dijela 

projektnih i izvedbenih radova što uključuje: 
a)    iskustvo i ranije izvedeni slični radovi;   
b) mogućnosti u smislu osoblja, opreme i izgradnje; i  
c) finansijsko stanje  

  odgovarajuće opravdanje potrebe za angažovanjem datog podizvođača za izvršenje projektovanja. 
 

U slučaju da je u pitanju JVCA, podnosi se samo jedan obrazac za cijeli JVCA (ne za svakog partnera 

pojedinačno). 
 

Dio ugovora 

predviđen za 

podizvođača 

Naziv i podaci o 

podizvođaču, 

državljanstvo 

Vrijednost dijela 

ugovora u procentima 

u odnosu na ukupnu 

cijenu ugovora 

Iskustvo u sličnim 

projektnim i 

izvedbenim radovima 

(navesti detalje)  
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Aneks VIII – Protokol za inspekciju lokacije 
 

 

Naziv projekta:                   Projektovanje za PPOV, Bosna i Hercegovina  

Broj projekta:             ............................... 

Lokacija:                    ................................ 

Datum posjete lokaciji:     …………………….. 

 

Konsultant/ica …… <unijeti puno ime i prezime i adresu> ovim putem izjavljuje i potvrđuje da:  
(i) da je pregledao/la lokaciju i okolinu gdje se trebaju postaviti objekti i dodatni sadržaji 

samostalno i odgovorno, prikupio/la sve informacije koje bi mogle biti potrebne za pripremu 

ponude i zaključivanja ugovora za nabavku i postavljanje objekata/sadržaja 
(ii)  troškovi posjete lokaciji su isključivo o trošku konsultanta/ice 
(iii)  Konsultantu/ici i svom osoblju ili agetnima će Ugovorni organ odobriti ulazak u svoje 

prostorije i na zemljište radi inspekcije, ali samo nakon sporazuma da konsultant/ica, 

njegovo/njeno osoblje i agenti oslobađaju Ugovorni organ, njegovo osoblje i agente bilo kakve 

obaveze i niti Ugovorni organ, ni njegovo osoblje ili agenti neće snositi odgovornost u slučaju 

smrti, povrede osoblja, gubitka ili oštećenja imovine, troškova nastalih kao rezultat inspekcije 
(iv)  Konsultant/ica je svjestan/na uslova na lokaciji, naročito stanja puteva, poveznica između 

lokacija, i dostave materijala. 
 
Potpis konultanta/ice      ___________________________________ 
                                 <puno ime i prezime i potpis konsultanta/ice>                                             
 

 

Potpis Ugovornog organa  ___________________________________ 
                                 <puno ime i prezime ovlaštenog predstavnika Ugovornog organa> 
 

 

 

Dodaci Protokolu posjete lokaciji 
Dodatak br. 1 – Lista prisutnih datirana …. (Kompanija, puno ime i prezime prisutnih, e-mail adresa) 
Dodatak br. 2 – Postavljena pitanja i odgvori za vrijeme inspekcije lokacije  <ako ih je bilo> 
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Aneks IX – Lista dokumenata za odobravanje i  provjeru 

 

Objašnjenje 
  O: Odobrenje,   P: provjera 
 
 
 

   

Dokument 
 

Opis 
 

Kopije 
 

Jezik, status 
 

Vremenski 

okvir 

 

Primjenjivi 

OU, SU član 

A  Nacrti i dokumenti 

A1 Izvedbeni projekat  3 printane 

3 digitalne 
Engleski/ 

b/h/s 
O 

Vremenski 

okvir 

programa 

Opis - Aneks 

II 

A2 Geodetsko 

mjerenje 
 3 printane 

3 digitalne 
    Engleski/ 

b/h/s 
O 

Vremenski 

okvir 

programa 

Opis - Aneks 

II 

A3 Geološka analiza  3 printane 

3 digitalne 
Engleski/ 

b/h/s 
R 

Vremenski 

okvir 

programa 

Opis - Aneks 

II 

A4 Tehničke 

specifikacije 
 3 printane 

3 digitalne 
Engleski 

A 
Vremenski 

okvir 

programa 

Opis - Aneks 

II 

A5 Tenderska 

dokumentacija 
 3 printane 

3 digitalne 
Engleski 

A 
Vremenski 

okvir 

programa 

Opis - Aneks 

II 

B Izvještaji 

B1 Mjesečni Redovni 

mjesečni 

izvještaj o 

napretku radova 

4 printane Engleski 
O 

mjesečno Član 26 

B2 Pregovori s 

organima vlasti 
Izvještaji o 

pregovorima 
1 printana Engleski 

P 
Svakih 14 

dana 
Član  26 

C Ostali dokumenti 

C1 Dokumenti 

osiguranja 
Svi relevantni 

dokumenti 

osiguranja 

2 printane Engleski 
O 

Prije datma 

početka 
Član 13 

C2 Izmjene na listi 

podizvođača 
Lista 

podizvođača 
2 printane 

1 digitalne 
Engleski 

O 
Kao SU Član 4.2. 
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Aneks X – OBJEKTI I SADRŽAJI NA LOKACIJI ZA POTREBE 

UGOVORNOG ORGANA 

(TERENSKI URED) 

 
Opšte informacije 
Ugovorni organ je obavezan uspostaviti terenski ured za konsultanta. Sve pisane naredbe i instrukcije 

Ugovornog organa ili njegovog ovlaštenog predstavnika iskomunicirat će se konsultantu u terenskom 

uredu, a za koje se podrazumijeva da su već iskomunicirane konsultantu na njegovoj registrovanoj adresi i 

u sjedištu, da bi se ipunile odredbe važećeg zakona u BiH. 
 

Ugovorni organ, o svom trošku, organizuje, razvija i održava objekte i sadržaje koji su navedeni u 

priloženoj Matrici projektnih objekata/sadržaja i usluga na ili u blizini lokacije projekta. Sve objekte i 

sadržaje koji nisu navedeni u Matrici objekata/sadržaja i usluga, ali su neophodni za izvršenje ugovora 

(uključujući puteve, unapređenja radilišta, i pristup konsultantu neophodan u izvršenju radova, Izvođač 

će obezbijediti, održavati i ukloniti  kada više nisu potrebni. Za početak ili prestanak upotrebe tih 

objekata ili sadržaja, izgradnja, montažu i uklanjanje istih kao i opreme vezane za njih potrebno je 

odobrenje Nugovornog organa. 
 

Osim ako drugačije nije dogovoreno, sljedeće radove i usluge će Izvođač izvršiti i iste neće naplatiti 

Poslodavcu montažu prema ugovoru. Ured treba biti blizu lokacije projekta i u sigurnoj zoni, a za lokaciju 

će se u obzir uzeti sljedeći kriteriji: 
• radna snaga i sigurnost zajednice 
• prirodna ograničenja 
• mapiranje plavnih zona 
• blizina gradilištu 
• potencijalni uticaj na lokalne usluge 
• saobraćaj i putevi, naročito siguran prilaz u svim vremenskim uslovima, i 
• sigurnost. 

Od datuma početka izvršenja ugovora do dobijanja potvrde o generalnom završetku radova Izvođač je 

obavezan uspostaviti, održavati, premjestiti i ukloniti sa gradilišta sve objekte i sadržaje potrebne za 

osoblje Poslodavca, kao što je opisano dalje u tekstu. 
 

Prostorni zahtjevi 
Izvođač je obavezan obezbijediti i održavati sve privremene objekte i opremu, što može biti potrebno, 

za svo osoblje Poslodavca i svoje osoblje na gradilištu. Izvođač ne obezbjeđuje prostor za osoblje 

Poslodavca unutar pogona.  
 

Medicinski sadržaji 
Medicinski sadržaji Izvođača, dostupni na lokaciji, će se koristiti i za potrebe Poslodavca. 
 

Pristup terenskom uredu  
Izvođač je obavezan obezbijediti, ako je neophodno ili se traži na lokaciji, privremeni prilaz uredu i 

mijenjati, prilagođavati i održavati povremeno prema zahtjevu. Izvođač će razmontirati i ukloniti 

privremeni prilaz kada za njim ne bude više potrebe i kada to naredi Poslodavac. Sve štete nastale na 

prilazu terenskom uredu Poslodavca će popraviti Izvođač. 
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Struja  
Izvođač je obavezan obezbijediti dotok električne energije na lokaciju besplatno za potrebe ugovora. 

Izvođač dalje samostalno organizuje distribuciju električne energije;  i obezbjeđuje privremenu rasvjetu i 

druge sadržaje neophodne za terenski ured.  
 

Sve privremene električne instalacije na lokaciji moraju zadovoljavati propise i Poslodavac vrši 

provjeru/odobrenje za njih prije nego se spoje na izvor električne energije.  Izvođač  u svom aranžmanu 

obezbjeđuje alternativne izvore eletrične energije za terenski ured i njegove sadržaje postavljanjem 

dovoljnog broja generatora. 
 

Voda  
Izvođaču se obezbjeđuje dotok vode za terenski ured besplatno za potrebe ugovora. Izvođač vodu dalje 

razvodi u vlastitom aranžmanu. 
 

Ograđivanje, čuvanje, osvjetljenje itd.  
Izvođač je odgovoran za pravilno ograđivanje, čuvanje i osvjetljenje kompletnog područja terenskog 

ureda  Poslodavca i obezbjeđivanje privremenih puteva, pločnika, čuvara i ograde u ovom području sve 

dok je to neophodno za pravilno funkcionisanje i za potrebe terenskog ureda i njegovih sadržaja. Izvođač 

je dužan ograditi dodijeljeno područje sigurnosnom ogradom od 1,8 m na zadovoljstvo Poslodavca. 
   
Usluge komunikacije 
Izvođač je dužan postaviti i održavati internet konekciju za potrebe Poslodavca. Izvođač obezbjeđuje 

analognu/digitalnu telefonsku liniju i priključke u području određenom za terenski ured. 
Izvođač je dužan obezbijediti sve kablove, hardver i opremu od te tačke do tački upotrebe i platiti sve 

usluge korištenja telefonskog sistema. Broj linija određuje Poslodavac, što zavisi od njihove 

dostupnosti. Izvođač podnosi zahtjev za telefonske usluge u formi koju traži Poslodavac.  
 

Izvođač je dužan sam organizovati radio-komunikaciju na lokaciji, ako je to potrebno. Postavljanje 

opreme za radiokomunikaciju na lokaciji se može izvršiti nakon što to Poslodavac odobri. 
 

Poštanski sandučić  
Poštanski sandučić za zaprimanje vanjske pošte se postavlja u terenskom uredu Poslodavca i za potrebe 

Poslodavca. Poslodavac ima pravo da koristi ovaj poštanski sandučić za opštu komunikaciju o 

projektnim i izvedbenim radovima sa  Izvođačem. 
 
Osnovni uslovi za uredski prostor   
Izvođač je dužan obezbijediti i održavati funkcionalne montažne prostorije za aktivnosti Poslodavaca 

za vrijeme trajanja implementacije zadataka (2 dodatna ureda koji služe kao sobe za sastanke). U 

okviru svojih kapaciteta, Izvođač je dužan izgraditi i održavati terenski ured u skladu sa sljedećim 

uslovima, a za otprilike 50 tehničara. 
 

Poslodavcu će na raspolaganju biti namješten ured, a koji Poslodavac odobri (uključujući troškove 

električne energije, grijanja i održavanja, vode i kanalizacije). Troškovi printanja, kopiranja i 

telekomunikacije (lokalne i međunarodne) se ne kompenziraju. 
  
Uredska oprema (prenosivi ured)  
Prenosivi ured je u formi željeznog kontejnera sa odgovarajućom (ili dodatnim ako je neophodno) 
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termoizolacijom. U svim prostorijama potrebno je da bude odgovarajuća ventilacija, dovoljan protok 

dnevne svjetlosti i vještačko osvjetljenje, uključujući sigurnosnu rasvjetu i grijanje. Svi podovi su 

prekriveni visokootpornim PVC-om ili termoplastom. Sva ulazna vrata moraju biti čelična, sa 

sigurnosnim bravama. Za svaka vrata potrebno je obezbijediti 4 ključa; samo Poslodavac i njegovo 

osoblje mogu raspolagati rezervnim ključevima.  
Svi prozori trebaju biti osigurani protiv provale; a u opremu je uključen i otirač. 
Svi uredi su opremljeni namještajem i opremom kako je navedeno, u skladu sa brojem osoblja 

Poslodavca: 
i) radni sto 1,5x0,75 m sa dva postolja s ladicama i 5 ladica koje se mogu zaključati (50 kom) 
ii) uredske okretne stolice sa naslonima za ruke (50 kom) 
iii) drvena polica 1,5x1x0,3 m sa kliznim staklenim vratima (10) 
iv) metalni ormar na zaključavanje 2,0x0,9x0,45 m sa podesivim policama (20) 
v) ormarić za spise na zaključavanje 0,6x0,45 m sa četiri ladice (50) 
vi) zidni panel - tabla 2x1 m (10 kom) 
vii) telefon (25 kom) 
viii) vješalice; kante za smeće; aparat za gašenje vatre. 

 

Oprema: elektrika - 4 utičnice and 1 utičnica za podatke za svako radno mjesto, stropna rasvjeta koja 

zadovoljava higijenske standarde, 1 fluo lampa, WI-FI konekcija 0-24 sata. 
 

Soba za sastanke  
Sobe za sastanke (2 prostorije) trebaju biti opremljene sljedećim namještajem i opremom: 

 1 sto i stolice za 20-25 osoba  

 vješalica za 20-25 kaputa 

 min. 20 utičnica 

 min. 20 niskonaponskih kablova  

 WI-FI konekcija 0-24 sata. 
 

Čajna kuhinja  
U čajnoj kuhinji mora postojati opskrba toplom i hladnom vodom i sljedeće: sudoper, stalak za 

cijeđenje suđa i radna površina, kuhinjski elementi samostojeći i viseći, 3 automatska električna 

kuhala, 3 mikrovalne pećnice, 40-50 šolja i čajnih kašičica, 40-50 čaša, 40-50 kompleta escajga, kante 

za smeđe, 4 frižidera kapaciteta 200 l. 
 

Toalet 
Toalet treba biti opremljen sljedećim: sanitarni toalet, lavabo, ogledalo, posuda za sapun, sušilo za ruke 

ili kutija sa obezbijeđenim rezervama papirnih ubrusa. Kabina za wc treba biti zatvorenog tipa. Ako je 

postavljen zahod praznit će se na odgovarajući način. Otpadne vode i čvrsti otpat će se odlagati na 

ranije odobreno mjesto. 
 

Ako je neophodna septička jama, Izvođač je odgovoran da se ona napravi, redovno prazni, itd., i da se 

ukloni po završetku radova. 
 

Osnovna oprema koju obezbjeđuje Izvođač  
Izvođač je dužan obezbijediti napredne mjerne uređaje, održavati ih, odlagati na gradilištu i ustupiti 

predstavnicima poslodavca kzaduženih za kontrolu izvršenih građevinskih radova. 
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No. Stavka Quantity 
1 Ormar za nacrte 3 kom 
2 Automatski instrumenti za niveliranje, podnožje dužine 5 m 2 kom 
3 Vaser-vaga, 1 m dužine 3 kom 
4 Mjerna traka BGS 100m 3 kom 
5 Čelična mjerna traka 30m  5 kom 
6 Nacrt lokacije, 2 m dug 4 kom 
7 Džepni rolo metar 5m 10 kom 
8 Ručna macola i čekić 1 kom 
9 Bijela tabla za pisanje 1 kom 

10 Marker za bijelu tablu 5x3 kom 
11 Line marker po potrebi 
12 Knjiga za bilježenje mjerenja po potrebi 
13 Dinamički panel300 mm 1 kom 
14 Skelometar po potrebi 
15 Kontaktni termometar po potrebi 
16 Sprava za mjerenje konzistencije betona po potrebi 
17 Vodomjer 2 kom 
18 Visak 2 kom 
19 Vodootporna lampa i odgovarajuće baterije 10 kom 
20 Termometar (maximum-minimum) 1 kom 
21 Zaštitna kaciga 10 kom 
22 Gumene čizme 10 pari 
23 Sigurnosni prsluk 10 kom 

 

Izvođač je obavezan obezbijediti dovoljan broj radnika koji će čistiti i vršiti osnovno održavanje alata i 

asistirati Supervizoru pri mjerenju, kontroli, testiranju ili dokazivanju radova koje je izvršio Izvođač. 
 

Nakon predaje, izvještaj će se dopuniti detaljnom listom opreme, koju će potpisati Izvođač, Supervizor 

i Poslodavac. 
 

Kompjuterska oprema  
Konsultant je obavezan obezbijediti komunikacijsku i uredsku tehnologiju, uključujući dostavu kopir 

mašina, printera, skenera, itd. Konsultant je obavezan koristiti ovu tehnologiju o vlastitom trošku i na 

svoju odgovornost. 
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1.  OSNOVNE INFORMACIJE 

 

1.1.       Partnerska zemlja 
Bosna i Hercegovina 
 

1.2. Ugovorni organ  
........ Bosna i Hercegovina 
 

Informacije o zemlji 
< Dati pregled situacije u zemlji relevantne za predloženi projekt. Potrebno je uključiti sve globalne i 

nacionalne ekonomske faktore koji mogu uticati na predloženi projekt. > 
 

Trenutno stanje u sektoru 
< opisati trenutno stanje u sektoru ili institucionalnom području u kojem će se implementirati 

predloženi projekt. Ovaj dio ne bi trebao biti duži od pola strane. Uključiti: 

 državne/lokalne politike i strategije i/ili ekonomske podatke za sektor ili institucionalno područje;  

 porijeklo i kratki historijat organizacionih struktura, institucija i opracionih sistema u sektoru ili 

institucionalnom području; i, ako je potrebno i nije pokriveno u drugom dijelu Opisa projektnog 

zadatka: 

 odgovornosti i ovlaštenja institucija; 

 kapaciteti i ograničenja ljudskih resursa; 

 razvoj infrastrukture; 

 razvoj tržišta; 

 informacijski sistem i tokovi; 

 postavljanje prioriteta i donošenje odluka; 

 pristup identificiranim prioritetnim društvenim grupama; 

 finansijske strukture i tokovi.> 
 

Srodni programi i druge donatorske aktivnosti 
< Odrediti i opisati poveznicu, ako postoji, između predloženog ugovora i radova i programa koje 
sprovode drugi vanjski provajderi u istom sektoru. > 
 

2.  CILJ, SVRHA I OČEKIVANI REZULTATI/ISHODI 
Opšti cilj 
Opšti cilj ovog projekta je postići održiv, obnovljen i unaprijeđen PPOV, čiji sadržaji poboljšavaju 

životni standard u Bosni i Hercegovini. Jedan od ciljeva ovog projekta je smanjenje teškog zagađenja 

kroz nadogradnju i proširenje postojećeg PPOV-a, i dovršenog u okviru ugovorene cijene i kvalitetnim 

radom Konsultanata/ica. 
 

Svrha 
Izvođač se angažuje kao projektant i pružit će usluge na osnovu EC PRAG Uslova ugovora, što 

obuhvata, ali se ne ograničava na sljedeće: 
a) provjera postojećih nacrta PPOV-a Ugovornog organa i pratećih sadržaja i ispravka svih grešaka u 

projektovanju; 
b) obezbjeđenje izvedbenog projekta i dokumenata postojećeg PPOV-a i pratećih objekata; 
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c) sprovođenje ispitivanja postojećih objekata i podobjekata i geološko, hidrogeološko i geotehničko 

ispitivanje; 
d) obezbijediti provide potpovršinsko mjerenje i potpovršinsko hidrogeološko ispitivanje; 
e) dostavljanje Ugovornom organu pregled Izvođačevih projekata (izvedbenih nacrta itd.) 
f) dostavljanje dijagrame toka procesa u postrojenju; 
g) Ugovornom organu dostaviti izvještaj o nacrtima eksproprijacije zemlje; 
h) dostavljanje svih relevantnih izvještaja u skladu s ugovorom; 
i) priprema tehničke specifikacije u sklopu tenderske dokumentacije; 
j) pomoć Ugovornom organu kroz postupak pojašnjenja sa Izvođačem; 
k) priprema tenderske dokumentacije za radove uzimajući u obzir lokalne uslove;  
l) osiguravanje da će PPOV biti gotov prema neophodnim/ugovorenim standardima i 

specifikacijama unutar vrijednosti ugovora; 
m) sproođenje procjene kvaliteta građevinskih radova i postrojenja, 
n) primjena mjera umanjenog djelovanja na okolinu. 

<Za veće/kompleksnije projekte može biti više od jedne svrhe (npr. jedna za svaku komponentu 

projekta).> 

 

Rezultati koje treba postići Izvođač 
< Mogu se predstaviti prema važnosti ili hronološki, prema potrebi > 
< rezultat 1 > 
< rezultat 2, itd. > 
 
 

3.  PRETPOSTAVKE I RIZICI  
    Pretpostavke na kojima se temelji projekt  
< Unijeti informacije iz logičkog okvira koji je napravljen kao dio Finansijke ponude projekta > 
 

    Rizici 
< Unijeti informacije iz logičkog okvira koji je napravljen kao dio Finansijke ponude projekta > 
 

4. OBIM RADOVA 
4.1.  Opšte informacije 
Opis projekta 
< Prema potrebi, ali preporučeni maksimum je 2 strane teksta > 
 

Geografsko područje koje je potrebno pokriti 
................, Bosna i Hercegovina 

 

Ciljne grupe 
< Prema potrebi > 
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  Specifični radovi 
< Jasna i detaljna lista zadataka koje je potrebno izvršiti da bi se postigao cilj ugovora i/ili opis posla 

Izvođača. Zadaci trebaju biti navedeni ili po važnosti ili hronološkim redom. U slučaju da neki od 

zadataka treba platiti paušalno (predlaže ponuđač), to je potrebno jasno naznačiti. U listu zadataka 

potrebno je uključiti i sve izvještaje koje Izvođač treba pripremiti (pored periodičnih i finalnih 

izvještaja) koji se spominju u članu 25, poglavlje o Opštem ugovoru pružanja usluge ovog Opisa 

projektnog zadatka). Svi zadaci za koje je potrebna određena stručnost mraju biti jasno navedeni. Ako 

je potrebno, ovdje bi trebalo navesti i raspored izvršenja određenih zadataka. 
 

Ovaj dio tpokriva samo glavne rukovodilačke, ekonomske, institucionalne i tehničke potrebe (+ 

kriterije) vezane za projektne aktivnosti. Ovdje se može adresirati i pitanje podjele projekta na faze, ili 

organizacije projekta u posebne komponente. Ali to ne treba biti previše obavezujuće. Ponuđači imaju 

pravo da pripreme vlastitu detaljnu organizaciju i metodologiju i tehničku ponudu koja će zadovoljiti 

opšte uslove iz Opisa projektnog zadatka. 
 

Za ugovore koji uključuju i superviziju napretka izvođača na drugim ugovorima (npr. dostava), u 

zadatke supervizora potrebno je uključiti i opis i tipove provjera koje je potrebno izvršiti. Kada 

supervizor izdaje potvrdu, on/ona mora znati da postoje relevantni, pouzdani i dovoljni dokazi za 

sljedeće: 
 

- da su zadaci pravilno izvršeni; i 

- da su troškovi za koje Izvođač/i vrši/e potraživanje  zaista i napravljeni u skladu sa potrebama 

radova koje on/ona nadgleda. 

Pri Pripremi ovog dijela, fokus mora biti na održivost i diseminaciju rezultata projekta. Izvođač je 

dužan  djelovati u skladu sa Priručnikom za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU (vidjeti: 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-

actions_en). Djelovanje u skladu s tim je jedan od rezltata ugovora i izvođači su dužni u svoj izvještaj 

uključiti ono što je postignuto. > 

[Dodati kao opciju: Izvođač je dužan osigurati kapitalizaciju i dijeljenje znanja vezanog za 

implementaciju projekta. To se tiče tehničke i pedagoške vrijednosti, koje mogu biti interesantne za 

druge profesionalce, i koje se ne kose sa obavezama iz člana 14 Opštih uslova ugovora. Izvođač  te 

informacije dijeli preko capacity4dev.eu internet platforme.] 

   Upravljanje projektom 
Odgovorno tijelo 
< Odrediti poseban odjel Ugovornog organa/partnerske zemlje (ili njegovog agenta, ako je potrebno) 

koji će biti odgovoran za upravljanje ugovorom/projektom > 
 

Struktura upravljanja 
< Opisati strukturu upravljanja Ugovornog organa/javne uprave partnerske zemlje uključujući i proces 

donošenja odluka u sklopu upravljanja projektom. Uključiti informacije o osnovnoj strukturi 

upravljanja projektom (npr. odjel projekt menadžera, upravljačka grupa) i planiranje projekta. Odrediti 

koje odluke može donijeti Projekt menadžer (kako je predviđeno članom 20 Opštih uslova) i one koje 

mora donijeti, npr., neko na višoj poziciji, ili odbor za upravljanje projektom.> 
 

Sadržaji koje Ugovorni organ dužan obezbijediti i/ili druge strane  
< Prema potrebi > 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en
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LOGISTIKA I VREMENSKI OKVIR 

 

  Lokacija 
< Odrediti lokaciju (npr. grad/mjesto itd.) operativne baze projekta, i druge lokacije za koje se mogu 

odrediti kratkoročna ulaganja i/ili gdje se mogu pokrenuti pilot projekti (npr. regije ili susjedne 

zemlje sa kojima je podržana prekogranična saradnja) > 
 

  Datum početka i period implementacije zadataka 
Planirani datum početka je <datum> i period izvršenja ugovora će biti <broj> mjeseci od tog datuma. 

Molimo vidjeti član 19 stav (1) i član 19 stav (2) Posebnih uslova za stvarni datum početka i periodom 

implementacije. 
 
< Ako postoji namjera da se dodijeli ugovor za dodatne usluge, a u zavisnosti od ishoda inicijalnog 

ugovora, kao što su studija ili radovi, to je potrebno ovdje naglasiti. Ako je moguće omogućiti 
dodatne usluge kroz pregovore, to se mora jasno navesti, zajedno sa procjenom troškova. > 

 

ZAHTJEVI 
Osoblje 
< Potrebno imati na umu da će javni službenici i ostalo osoblje javne uprave partnerske zemlje ili 

međunarodnih/regionalnih organizacija sa sjedištem u toj zemlji, biti odobreni kao eksperti/kinje samo 

ako za to postoji dobro opravdanje. Opravdanje je potrebno dostaviti u okviru tenderske dokumentacije, 

uključivat će i informaciju o dodanoj vrijednosti koju donosi ekspert/kinja i dokaz da ekspert/kinja ima 

odobrenje ili je na dopustu.>  
 

Ključni/e eksperti/kinje 
<Odrediti profile koji se traže za minimalno 1 ključnog/e eksperta/kinje koji/će biti vođa tima. Broj 

ključnih eksperata/kinja se može povećati na maksimalno 4 ključna/e eksperta/kinje. Potrebne vještine 

mogu uključivati profesionalne i tehničke vještine, vještinu vođenja tima, komunikacijske vještine i 

sposobnost olakšavanja timu, i/ili poznavanje jezika. Iako nije potrebno detaljno definisati sve ključne 

pozicije, preporučuje se da to bude što je jasnije moguće da bi se osigurala poštena tehnička evaluacija. 

Ne zaboraviti u skladu s tim unijeti bodove u evaluacijsku tablicu. Pecizno unijete satnice 

eksperata/kinja je diskreciono pravo ponuđača, kao dio njihove tehničke ponude. Međutim, korisno je 

odrediti potreban minimalan broj radnih sati za eksperte/kinje. Za ostale eksperte/kinje minimalan broj 

radnih sati nije potrebno definisati. 
 

Pri odlučivanju o profilima, jednak pristup mora biti zagarantovan svima i ne smiju se stvoriti 

neopravdane prepreke za konkurentski proces javnih nabavki. Profili trebaju biti jasni i 

nediskriminatorni. Npr. može se tražiti ‚ekspertiza iz rada na lokalnom nivou, ali ne i ‚lokalni/a 

ekspert/kinja‘ (odnosno državljanin/stanovnik te zemlje). Potrebno je voditi računa o tome da u 

tenderskoj proceduri  mogu pod jednakim uslovima učestvovati sve kvalificirane osobe  (vidjeti tačku 

11 Obavijesti o javnim nabavkama). Minimalni postotak vremena koje je ekspert/kinja obavezan/a 

raditi u zemlji može se postaviti na npr. 75%, da bi se izbjegla situacija u kojoj ekspert/kinja provode 

veliki dio vremena van  partnerske zemlje u kojoj navodno rade kao tehnički savjetnici. 
 

Profil ‚idealnog/e eksperta/kinje‘ ne bi trebao biti opisan na način da se postavi prag za prihvatanje 

ponude. Pri odabiru kriterija, potrebno je uzeti u obzir realne minimalne kriterijie i dostupnost takvih 



OPĆINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKT 
PROJEKTOVANJE ZA PPOV, BOSNA I HERCEGOVINA  

Mjesec/Godina 

 

SlovakAid / NISPAcee / ADS BIH   

  

                    str. 114 

 

eksperata/kinja na tržištu rada. Kriteriji bi trebali biti što obuhvatniji. Mjerljivi kriteriji se trebaju 

postaviti s predostrožnošću. Dobra poslovna praksa je - kada je to moguće - dodati izraze kao 

‚fakultetska diploma iz ekonomije ili druge relevantne oblasti, ili ekvivalent‘ da se ne bi automatski 

diskvalifikovale ponude sa ekspertima/kinjama koji/e imaju 40 godina relevantnog iskustva, ali se nisu 

formalno obrazovali ili ‚poželjno je 10 godina relevantnog iskustva, ali neophodno minimalno 5 

godina‘.  Minimalan broj godina radnog iskustva treba se odrediti veoma pažljivo i ne treba se 

napuhati. Potrebno je fokusirati se na kvalitativni a ne kvantitativni aspekt. Molimo pažljivo navesti 

koji su minimalni preduslovi i koji su poželjni preduslovi. Potrebno je imati na umu da će se 

ekspert/kinja u slučaju da ne zadovoljava minimalne uslove odbiti. To znači da se odbija i kompletna 

ponuda. 
 

Ključni/a ekspert/kinja 1: Odgovorni projektant građevinskih radova – Vođa tima (Glavni/a 

ekspert/kinja) 

 Kvalifikacije i vještine 

Mora imati bachelor diplomu (građevinarstvo) ili ekvivalent i biti registrovan inžinjer i registrovan/a u 

Udruženju konsultanata i inžinjera Bosne i Hercegovine. Master diploma će se smatrati prednošću. 
 

 Opšte radno iskustvo 

Minimalno 10 godina radnog iskustva, a nakon sticanja diplome, kao projektant 

 Specifično radno iskustvo 

Mora imati opsežno radno iskustvo u projektovanju za PPOV i da je nedavno radio/la kao projekt 

menadžer na minimalno (2) dva PPOV projekta izgradnje PPOV-a sličnog opsega. 
 

Znanje FIDIC ugovorne procedure je obavezno. Potrebno prethodno iskustvo na PPOV projektima u 

Centralnoj Aziji, Centralnoj Evropi i u zemljama Balkana. 
 

Ključni/a ekspert/kinja 2: Odgovorni projektant građevniskih radova 

(a) Kvalifikacije i vještine 

Mora imati bachelor diplomu (građevinarstvo). Master diploma će se smatrati prednošću. 
 

(b) Opšte radno iskustvo  

Minimalno 10 godina radnog iskustva, a nakon sticanja diplome, kao projektant. 
 

(c) Specifično radno iskustvo 

Mora imati opsežno radno iskustvo u projektovanju za PPOV i da je nedavno radio/la kao projekt 

menadžer na minimalno (2) dva PPOV projekta izgradnje PPOV-a sličnog opsega. 
 

Znanje FIDIC ugovorne procedure je obavezno. Potrebno prethodno iskustvo na PPOV projektima u 

Centralnoj Aziji, Centralnoj Evropi i u zemljama Balkana.  

 

Ključni/a ekspert/kinja 3: Odgovorni projektant mašinskih radova 
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I. Kvalifikacije i vještine 

Mora imati bachelor diplomu (građevinarstvo). Master diploma će se smatrati prednošću. 
 

II. Opšte radno iskustvo 

Minimalno 10 godina radnog iskustva, a nakon sticanja diplome, kao projektant. 
 

III. Specifično radno iskustvo 

Mora imati opsežno radno iskustvo u projektovanju za PPOV (Mašinski radovi) i da je nedavno 

radio/la kao projekt menadžer na minimalno (2) dva PPOV projekta izgradnje PPOV-a sličnog opsega. 
 

Znanje FIDIC ugovorne procedure je obavezno. Potrebno prethodno iskustvo na PPOV projektima u 

Centralnoj Aziji, Centralnoj Evropi i u zemljama Balkana.   

 

Ključni/a ekspert/kinja 4: Odgovorni projektant električnih radova 

 Kvalifikacije i vještine 

Mora imati bachelor diplomu (građevinarstvo). Master diploma će se smatrati prednošću. 
 

 Opšte radno iskustvo 

Minimalno 10 godina radnog iskustva, a nakon sticanja diplome, kao  projektant. 
 

 Specifično radno iskustvo 

Mora imati opsežno radno iskustvo u projektovanju radovima za PPOV (Električni radovi) i da je 

nedavno radio/la kao projekt menadžer na minimalno (2) dva PPOV projekta izgradnje PPOV-a sličnog 

opsega. 
 
Znanje FIDIC ugovorne procedure je obavezno. Potrebno prethodno iskustvo na PPOV projektima u 
Centralnoj Aziji, Centralnoj Evropi i u zemljama Balkana. 
 
[Svi/e eksperti/kinje moraju biti nezavisni i ne smiju biti u situaciji konflikta interesa kada su u pitanju 
obaveze koje preuzimaju.] 
 

Neključni/e eksperti/kinje 
[U slučaju da se traži samo 1 ključni/a ekspert/kinja u Opisu projektnog zadatka mogu biti detaljnjije 

informacije o neključnim ekspertima/kinjama. Profili neključnih eksperata/kinja za ovaj ugovor su 

sljedeći: <prema potrebama>.] 
 

Biografije neključnih eksperata/kinja se ne prilažu u sklopu ponude, ali su ponuđači dužni navesti da su 

im dostupni/e eksperti/kinje odgovarajućih profila. 
Izvođač je dužan odabrati i angažovati ostale eksperte/kinje u skladu sa definisanim traženim profilima  

u Organizaciji i metododologiji [i/ili Opisu projektnog zadatka]. Potrebno je jasno definisati profile 

eksperata/kinja da bi raspored dnevnih naknada iz budžeta bio jasan. Svi/e eksperti/kinje moraju biti 

nezavisni/e i na smiju biti u situaciji konflikta interesa za odgovornosti koje preuzimaju. 
Procedura odabira ostalih eksperata/kinja mora biti transparentna i mora se zasnivati na unaprijed 
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definisanim kriterijima, u koje su uključeni kvalifikacije, poznavanje jezika i radno iskustvo. Svi 

zaključci komisije za odabir moraju se zabilježiti. Ugovorni organ odabrane ekperte/kinje odobrava 

prije nego počnu implementaciju svojih zadataka. 
 

Pomoćno osoblje i podrška 
[Prema potrebi. Izvođač je dužan obezbijediti pomoćne sadržaje svom timu eksperata/kinja (podrška) 

za vrijeme izvršenja ugovora.] 
Troškovi podrške i pomoćnog osoblja moraju se uključiti u naknade. 
 
Uredski prostor 
[Izvođač] [partnerska zemlja] [Ugovorni organ] je/su dužan/i obezbijediti uredski prostor za sve 

eksperte/kinje  koji rade na ugovoru od otprilike 10 m2 za svakog: 
 

[Opcija 1(Ako uredski prostor obezbjeđuje Izvođač): 
Troškovi uredskog prostora će se pokrivati naknadama.] 
 

[Opcija 2 (Ako uredski prostor obezbjeđuje partnerska zemlja): 
Pojašnjenje nije potrebno] 
 

[Opcija 3 (Ako uredski prostor obezbjeđuje Ugovorni organ – samo samo u tom slučaju:  
Troškovi uredskog prostora se pokrivaju naknadama za neplanirane troškove. Cijena po kvadratnom 

metru mora biti u skladu sa standardnom cijenom na lokalnom tržištu za uredske prostore 

odgovarajućeg standarda.] 
 

Sadržaji koje je Izvođač dužan obezbijediti 
U skladu s Aneksom X Ugovora u kojem su opisani sadržaji na gradilištu. 
 

Oprema 
Oprema se neće nabavljati u ime Ugovornog organa/partnerske zemlje kao dio ovog ugovora o 
pružanju usluge ili se prebaciti na Ugovorni organ/partnersku zemlju nakon izvršenja ugovora. Sva 
oprema potrebna za  izvršenje ovog ugovora, a koju je partnerska zemlja dužna nabaviti, će se nabaviti 
odvojenom tenderskom procedurom. 
 
Neplanirani troškovi 
Naknada za neplanirane troškove pokriva dodatne i vandredne opravdane troškove nastale u toku 

izvođenja ugovora. Ona se ne može iskoristiti za troškove koje bi trebao pokriti Izvođač, a koji su dio 

njegovih naknada, kao što je ranije definisano. Ova odredba se vodi odredbama iz Opštih uslova i 

napomena iz Aneksa V Ugovora. Pokriva sljedeće: 
 

(i) Putne troškove i dnevnice za misije van standardnog radnog mjesta, koje su 

poduzete u sklopu ovog ugovora. Ako je potrebno, naznačiti da li pokriva i 

troškove poduzimanja mjera zaštite okoline, npr. smanjenje emisije C02.  

(ii) < Tačka 2, itd. > 

Naknada za neplanirane troškove za ovaj ugovor je EUR <iznos>. Ovaj iznos ostaje nepromijenjen pri 

raspodjeli budžeta. 
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Dnevni troškovi izdržavanja mogu se nadoknaditi za misije predviđene ovim Opisom projektnog 

zadatka ili odobrene od strane Ugovornog aorgana, a koje sprovode ovlašteni/e eksperti/kinje, van 

standardnog mjesta rada. 

Dnevnica je fiksni maksimalni iznos koji pokriva dnevne troškove izdržavanja. To uključuje smještaj, 

hranu, napojnice i lokalni prevoz, uključujući prevoz do i sa aerodroma. Troškove prevoza taksijem 

pokrivaju dnevnice. Dnevnice se isplaćuju na osnovu broja radnih sati koje Izvođačev ovlašteni/a 

ekspert/kinja provede na radu van standardnog mjesta rada. Dnevnice se isplaćuju ako rad van 

standardnog mjesta rada  traje duže od 12 sati. Može biti isplaćeno pola dnevnice ili cijela dnevnica, 

gdje je 12 sati = 50%, a 24 sata = 100% dnevnice. Dnevnice kojima se pokrivaju troškovi izdržavanja u 

sklopu ovog ugovora, ne smiju preći iznos dnevnica objavljenih na stranici: 

http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-calls-tender/procedures-and-practical-guide-prag/diems_en  

na početku svake misije. 

Ugovorni organ zadržava pravo da odbije isplatu dnevnica za vrijeme provedeno u putu ako nisu 

ispoštovani kriteriji putovanja najdirektnijim putem i na najekonomičniji način. 

Korištenje fonda za nepredviđene troškove ne zahtijeva prethodno odobrenje Ugovornog organa [sa 

izuzetkom < navesti tačku >]. Potrebno je napomenuti da se odobrenje treba tražiti samo u izuzetnim 

slučajevima. 

Paušal 
[Ugovori temeljeni na naknadama mogu uključivati i aktivnosti koje se plaćaju paušalno (npr. ugovor 

za obuku, gdje se za treninge isplaćuju naknade, a razvoj materijala potrebnog za obuku plaća se 

paušalno). Ako su aktivnosti koje se plaćaju paušalno neophodne, molimo naznačite ih u ovom dijelu.]  
[Ako nije potrebno: Nema predviđenog paušalnog iznosa za ovaj ugovor.]  
 

Verifikacija troškova 
Naknada za verifikaciju troškova pokriva naknade revizora zaduženog za verifikaciju troškova ovog 

ugovora da bi se izvršile uplata avansa ili periodične uplate. 
Naknada za verifikaciju troškova za ovaj ugovor je [EUR] [<ISO kod nacionalne valute> samo za 

indirektno upravljanje] < iznos >. Ovaj iznos ostaje nepromijenjen pri raspoređivanju budžeta. 
Planirani iznos ne može se smanjiti, ali se može povećati za vrijeme izvođenja ugovora. 
 

7.  IZVJEŠTAJI 
7.1. Uslovi izvještavanja 
Molimo vidjeti član 26 Opštih uslova. Nije obavezno za ugovore koji traju kraće od 12 mjeseci: 

[Periodični izvještaji se pripremaju svakih 6 mjeseci za vrijeme trajanja implementacije zadataka. Uz 

njih je obavezno priložiti odgovarajuću fakturu, finansijski izvještaj i izvještaj o verifikaciji troškova u 

skladu sa članom 28 Opštih uslova.] Po završetku implementacije zadataka, potrebno je pripremiti 

finalni izvještaj, finalnu fakturu i finansijski izvještaj zajedno sa izvještajem o verifikaciji troškova. 

Nacrt finalnog izvještaja je potrebno dostaviti najmanje mjesec dana prije završetka implementacije 

zadataka. Potrebno je imati na umu da su periodični i finalni izvještaji dodatni izvještaji onima koji su 

navedeni u članu 26 poglavlja u Ugovoru o pružanju usluge Topisa projektnog zadatka. 
 

Svi izvještaji se moraju sastojati iz narativnog i finansijskog dijela. U finansijskom dijelu izvještaja 

moraju biti detaljne informacije o  radnom vremenu eksperata/kinja, neplanirane troškove i verifikaciju 

troškova. 
[Prilagoditi prema potrebi: Ukratko, pored dokumenta, izvještaja i rezultata, odnosno učinka koji 

http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-calls-tender/procedures-and-practical-guide-prag/diems_en
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spadaju pod dužnosti i odgovornosti svih ključnih  ekperata/kinja, Izvođač je dužan pripremiti sljedeće 

izvještaje:  

 

Naziv izvještaja Sadržaj Vrijeme podnošenja 

Izvještaj o zatečenom stanju Analiza postojećeg stanja i 

planiranog rada za projekat 
U roku 1 mjeseca nakon početka 

implementacije 

Šestomjesečni izvještaj o 

napretku 
Kratak opis napretka (tehnički i 

finansijski) uključujući 

probleme na koje se naišlo; 

planirani radovi za narednih 6 

mjeseci i faktura i izvještaj o 

verifikaciji troškova.  

U roku 1 mjeseca nakon kraja 

isteka svakog perioda 

implementacije od 6 mjeseci.  

Nacrt finalnog izvještaja Kratak opis postignuća 

uključujući probleme na koje se 

naišlo i preporuke. 

Najmanje 1 mjesec prije 

završetka implementacije.  

Finalni izvještaj Kratak opis postignuća 

uključujući probleme na koje se 

naišlo i preporuke; finalna 

faktura i finansijski izvještaj uz 

izvještaj o verifikaciji troškova . 

U roku od mjesec dana od 

zaprimanja komentara na nacrt 

finalnog izvještaja od Projekt 

menadžera kako je definisano 

ugovorom. 

] 

7.2. Dostavljanje i odobravanje izvještaja 
< Broj (zbog očuvanja okoline tražiti što manji broj štampanih primjeraka > primjeraka izvještaja 

navedenih iznad moraju se dotaviti Projekt menadžeru navedenom u Ugovoru. Izvještaji moraju biti na 

engleskom jeziku. Projekt menadžer je odgovoran za odobravanje izvještaja. 
< Molimo navesti sve druge posebne zahtjeve. Kada je u pitanju direktno upravljanje standardna praksa 

bi trebala biti da je partnerska zemlja uključena u proces davanja kmentara i odobrenja izvještaja. Ako 

partnerska zemlja ne da svoje komentare do isteka roka za to, izvještaj se automatski smatra 

odobrenim. > 
 

 8. MONITORING I EVALUACIJA 
8.1. Definicija indikatora 
< Odabrane posebne mjere učinka jer obezbjeđuju validno, korisno, praktično mjerenje napretka prema 

postizanju zadatih ciljeva koje se može uporediti. Može biti kvantitativno: mjerilo kvantiteta, 

uključujući statističke izjave; ili kvalitativno: procjene i opažanja kao rezultat subjektivne analize. > 
 

8.2. Posebni uslovi 
< Prema potrebi.>  

 

* * * 
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1. OSNOVNE INFORMACIJE 
 

 
1.1.       Partnerska zemlja 
Bosna i Hercegovina 
 

1.2.  Ugovorni organ 
........ Bosna i Hercegovina 
 

Informacije o zemlji 
< Dati pregled situacije u zemlji relevantne za predloženi projekt. Potrebno je uključiti sve globalne 

i nacionalne ekonomske faktore koji mogu uticati na predloženi projekt. > 
 

Trenutno stanje u sektoru 
< Opisati trenutno stanje u sektoru ili institucionalnom području u kojem će se implementirati 

predloženi projekt. Ovaj dio ne bi trebao biti duži od pola strane. Uključiti: 

 državne/lokalne politike i strategije i/ili ekonomske podatke za sektor ili institucionalno 

područje;  

 porijeklo i kratki historijat organizacionih struktura, institucija i opracionih sistema u sektoru ili 

institucionalnom području; i, ako je potrebno i nije pokriveno u drugom dijelu Opisa 

projektnog zadatka: 

 odgovornosti i ovlaštenja institucija; 

 kapaciteti i ograničenja ljudskih resursa; 

 razvoj infrastrukture; 

 razvoj tržišta; 

 informacijski sistem i tokovi; 

 postavljanje prioriteta i donošenje odluka; 

 pristup identificiranim prioritetnim društvenim grupama; 

 finansijske strukture i tokovi.> 
 

Srodni programi i druge donatorske aktivnosti 
< Odrediti i opisati poveznicu, ako postoji, između predloženog ugovora i radova i 
programa koje sprovode drugi vanjski provajderi u istom sektoru. > 

2.  
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2.  CILJ, SVRHA I OČEKIVANI REZULTATI/ISHODI 
Opšti cilj 
Opšti cilj ovog projekta je postići održiv, obnovljen i unaprijeđen PPOV, čiji sadržaji poboljšavaju 

životni standard u Bosni i Hercegovini. Jedan od ciljeva ovog projekta je smanjenje teškog 

zagađenja kroz nadogradnju i proširenje postojećeg PPOV-a, i dovršenog u okviru ugovorene 

cijene i kvalitetnim radom Konsultanata/ica. 
 

Svrha 
Konsultant se angažuje kao projektant i pružit će usluge na osnovu EC PRAG Uslova ugovora, što 

obuhvata, ali se ne ograničava na sljedeće: 

 provjera postojećih nacrta PPOV-a Ugovornog organa i pratećih sadržaja i ispravka svih grešaka u 

projektovanju; 

 obezbijediti  izvedbeni projekat i dokumente postojećeg PPOV-a i pratećih objekata; 

 sprovesti ispitivanje postojećih objekata i podobjekata i geološko, hidrogeološko i geotehničko 

ispitivanje; 

 obezbijediti provide potpovršinsko mjerenje i potpovršinsko hidrogeološko ispitivanje; 

 dostavljanje Ugovornom organu pregled Izvođačevih projekata (izvedbenih nacrta itd.) 

 dostavljanje dijagrame toka procesa u postrojenju; 

 Ugovornom dostaviti izvještaj o nacrtima eksproprijacije zemlje; 

 dostaviti sve vezane izvještaje u skladu s ugovorom; 

 pripremiti tehničke specifikacije u sklopu tenderske dokumentacije; 

 pomoći Ugovornom organu kroz postupak pojašnjenja sa Izvođačem; 

 pripremiti tendersku dokumentaciju za radove uzimajući u obzir lokalne uslove;  

 osigurati da će PPOV biti gotov prema neophodnim/ugovorenim standardima i specifikacijama unutar 

vrijednosti ugovora; 

 uraditi procjenu kvaliteta građevinskih radova i postrojenja, 

 primijeniti mjere umanjenog djelovanja na okolinu. 
<Za veće/kompleksnije projekte može biti više od jedne svrhe (npr. jedna za svaku komponentu 

projekta).> 
 

Rezultati koje treba postići Izvođač 
< Mogu biti predstavljeni prema važnosti ili hronološki, prema potrebi > 
< rezultat 1 > 
< rezultat 2, itd. > 
 

3.  PRETPOSTAVKE I RIZICI  
    Pretpostavke na kojima se temelji projekt  
< Unijeti informacije iz logičkog okvira koji je napravljen kao dio Finansijke ponude projekta > 
 

    Rizici 
< Unijeti informacije iz logičkog okvira koji je napravljen kao dio Finansijke ponude projekta > 
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4. OBIM RADOVA 
4.1.  Opšte informacije 

4.1.1.   Opis zadatka  
Konsultant će savjesno i u skladu s najvišim profesionalnim standardima obavljati ulogu koju 

mu je dodijelio predstavnik Ugovornog organa, izvršiti projektovanje i osigurati da se radovi 

izvedu u skladu sa uslovima Ugovora, zahtjevima Ugovornog organa, Specifikacijama i 

mogućim izmjenama Ugovora; i osigurati koliko je to moguće unutar vrijednosti Ugovora i 

definisanog vremenskog roka u skladu sa Ugovorom ili eventualnim dopunama Ugovora. 
Aktivnosti Konsultanta će biti podijeljenje na sljedeće zadatke:  
A) Projektovanje i izvršavanje jvnih radova u skladu sa relevantim  članovima Ugovora; 
B)    Pregled geodetskih ispitivanja i geološka, hidrogeološka i geotehnička ispitivanja;  
C) Izvještavanje. 
 

Geografsko područje koje je potrebno pokriti 
................, Bosna i Hercegovina 
 

Ciljne grupe 
< Prema potrebi > 
 

  Specifični radovi 
< Jasna i detaljna lista zadataka koje treba izvršiti da bi se postigao cilj ugovora i/ili opis posla 

Izvođača. Zadaci trebaju biti navedena ili po važnosti ili hronološkim redom. U listu zadataka 

potrebno je uključiti i sve izvještaje koje Izvođač treba pripremiti, a koji su opisani u poglavlju 7 

Opisa projektnog zadatka. Svi zadaci za koje je potrebna određena stručnost moraju biti jasno 

navedeni. Ako je potrebno, ovdje bi se trebao navesti i raspored izvršenja određenih zadataka. 
Ovaj dio pokriva samo glavne rukovodilačke, ekonomske, institucionalne i tehničke potrebe (+ 
kriterije) vezane za ovaj projekt. Ovdje se može adresirati i pitanje podjele projekta na faze, ili 
organizacije projekta u posebne komponente. Ali to ne treba biti previše obavezujuće. Ponuđači 
imaju pravo da pripreme vlastitu detaljnu organizaciju i metodologiju i tehničku ponudu koja će 
zadovoljiti opšte uslove iz Opisa projektnog zadatka. 
 
U pripremi ovog dijela fokus bi trebao biti osiguranje održivosti i diseminacija projektnih rezultata. 
Izvođač je dužan djelovati u skladu sa najnovijim Priručnikom za komunikaciju i vidljivost za 
vanjske aktivnosti EU, a koji se tiče priznanja finansiranja projekta od strane EU. 
(Vidjeti: https://ec.europa.eu/europeaid/communication-and-visibility-manual-eu-external-
actions_en. > 
 

 Upravljanje projektom 
Odgovorno tijelo 

< Odrediti poseban odjel Ugovornog organa/partnerske zemlje (ili njegovog agenta, ako je 
potrebno) koji će biti odgovoran za upravljanje ugovorom/projektom > 
 

Struktura upravljanja 
< Opisati strukturu upravljanja Ugovornog organa/javne uprave partnerske zemlje uključujući i 

proces donošenja odluka u sklopu upravljanja projektom. Uključiti informacije o osnovnoj strukturi 

upravljanja projektom (npr. odjel projekt menadžera, upravljačka grupa) i planiranje projekta. 

Odrediti koje odluke može donijeti Projekt menadžer (kako je predviđeno članom 20 Opštih 

uslova) i one koje mora donijeti, npr., neko na višoj poziciji, ili odbor za upravljanje projektom.> 
 

https://ec.europa.eu/europeaid/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en
https://ec.europa.eu/europeaid/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en
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Sadržaji koje je Ugovorni organ dužan obezbijediti i/ili druge strane  
< Prema potrebi > 

5. LOGISTIKA I VREMENSKI OKVIR 
5.1   Lokacija 
< Odrediti lokaciju (npr. grad/mjesto itd.) operativne baze projekta > 
 

5.2   Datum početka i period implementacije zadataka 
Planirani datum početka je <datum> i period izvršenja ugovora je <broj> mjeseci od tog datuma. 

Molimo vidjeti član 19 stav (1) i član 19 stav (2) Posebnih uslova za stvarni datum početka radova i 

period implementacije. 
 
< Ako postoji namjera da se dodijeli ugovor za dodatne usluge, a u zavisnosti od ishoda inicijalnog 
ugovora, kao što su studija ili radovi, to se mota ovsje naglasiti. Ako je moguće omogućiti dodatne 
usluge kroz pregovore, to se mora jasno navesti, zajedno sa procjenom troškova. > 
 

3. 6.  ZAHTJEVI 
 

6.1 Osoblje 
<Potrebno je imati na umu da će javni službenici i ostalo osoblje javne uprave partnerske zemlje ili 

međunarodnih/regionalnih organizacija sa sjedištem u toj zemlji, biti odobreni kao eksperti/kinje 

samo ako za to postoji dobro opravdanje. Opravdanje je potrebno dostaviti u okviru tenderske 

dokumentacije, uključivat će i informaciju o dodanoj vrijednosti koju donosi ekspert/kinja i dokaz 

da  ekspert/kinja ima podršku ili je na dopustu.>  
 

Ključn/e eksperti/kinje 
<Odrediti profile koji se traže za minimalno 1 ključnog/e eksperta/kinje koji/a će biti vođa tima. 

Broj ključnih eksperata/kinja se može povećati na maksimalno 4 ključna/e eksperta/kinje. Potrebne 

vještine mogu uključivati profesionalne i tehničke vještine, vještinu vođenja tima, komunikacijske 

vještine i sposobnost olakšavanja timu, i/ili poznavanje jezika. Iako nije potrebno detaljno 

definisati sve ključne pozicije, preporučuje se da to bude što je jasnije moguće da bi se osigurala 

poštena tehnička evaluacija. Ne zaboraviti u skladu s tim unijeti bodove u evaluacijsku tablicu. 

Precizno unijeto radno vrijeme eksperata/kinja je diskreciono pravo ponuđača, kao dio njihove 

tehničke ponude. Međutim, korisno je odrediti potreban minimalan broj radnih sati za 

eksperte/kinje. Za neključne eksperte/kinje minimalan broj radnih sati nije potrebno definisati. 
 

Pri odlučivanju o profilima, jednak pristup mora biti zagarantovan svima i ne smiju se stvoriti 

neopravdane prepreke za konkurentski proces javnih nabavki. Profili trebaju biti jasni i 

nediskriminatorni. Npr. može se tražiti ‚ekspertiza u radu u lokalnom području’, ali ne i ‚lokalni/a 

ekspert/kinja‘ (odnosno državljanin/stanovnik te zemlje). Potrebno je voditi računa o tome da u 

tenderskoj proceduri  mogu pod jednakim uslovima učestvovati sve kvalificirane osobe  (vidjeti 

tačku 11 Obavijesti o dodjeli ugovora). Minimalni postotak vremena koje je ekspert/kinja proveo/la 

obavezan/a raditi u zemlji može se postaviti na npr. 75%, da bi se izbjegla situacija u kojoj 

eksperti/kinje provode veliki dio vremena van  partnerske zemlje u kojoj navodno rade kao tehnički 

savjetnici. 
Profil ‚idealnog eksperta/kinje‘  ne bi trebao biti opisan na način da se postavi prag za prihvatanje 

ponude. Pri odabiru kriterija, potrebno je uzeti u obzir o realne minimalne kriterijie i dostupnost 

takvih eksperata/kinja na tržištu rada. Kriteriji bi trebali biti što obuhvatniji. Mjerljivi kriteriji se 
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trebaju postaviti s predostrožnošću. Dobra praksa je  - kada je to moguće – dodati izraze kao 

‚fakultetska diploma iz ekonomije ili druge relevantne oblasti, ili ekvivalent‘ da se ne bi automatski 

diskvalifikovale ponude sa ekspertima/kinjama koji/e imaju 40 godina relevantnog iskustva, ali 

nisu se formalno obrazovali; ili ‚poželjno je 10 godina relevantnog iskustva, ali neophodno 

minimalno 5 godina‘.  Minimalan broj godina radnog iskustva treba se odrediti veoma pažljivo i ne 

treba se napuhati. Potrebno je fokusirati se na kvalitativni a ne kvantitativni aspekt. Molimo 

pažljivo navesti koji su minimalni preduslovi i koji su poželjni preduslovi. Potrebno je imati na 

umu da će se ekspert/kinja u slučaju da ne zadovoljava minimalne uslove odbiti. To znači da se 

odbija i kompletna ponuda. 

[Opcija 1 – kada misiju čine dobro definisani tehnički rezultati, npr. projektna dokumentacija za 

investicioni projekt. U tom slučaju, pod suslovom da Izvođač ima vlastite kapacitete, profesionalna 

odgovornost bi trebala navesti Izvođača da izabere najbolje osoblje da bi se postigli očekivani 

rezultati: Ključni/ eksperti/kinje nis potrebni/e.] 

[Opcija 2 – Korisna je kada misija zahtijeva tzv. soft skills i razumijevanje lokalnog konteksta, npr. 

kreiranje nacrta nekog zakona ili prijedloga reformi, što zahtijeva da se razgovara sa različitim 

interesnim grupama, izgradi povjerenje i da ih se sluša. U tom slučaju, pomoć i komunikacijske 

vještine se smatraju prednošću: Ključni/e eksperti/kinje su određeni i moraju dostaviti svoje 

biografije i potpisane Izjave o ekskluzivnosti i dostupnosti.] 

Svi eksperti/kinje koji/e imaju ključnu ulogu u izvršenju ugovora se smatraju ključnim 

ekspertima/kinjama. Profili ključnih eksperata/kinja su sljedeći:  
 

Ključni/a ekspert/kinja 1: Projektant građevinskih radova – Vođa tima (Glavni/a 

ekspert/kinja) 

(i) Kvalifikacije i vještine 

Mora imati bachelor diplomu (građevinarstvo) ili ekvivalent i biti registrovan inžinjer i registrovan/a u 

Udruženju konsultanata i inžinjera Bosne i Hercegovine. Master diploma će se smatrati prednošću. 
 

(ii) Opšte radno iskustvo 

Minimalno 10 godina radnog iskustva, a nakon sticanja diplome, kao projektant. 
 

(iii) Specifično radno iskustvo 

Mora imati opsežno radno iskustvo u projektovanju za PPOV i da je nedavno radio/la kao projekt 

menadžer na minimalno (2) dva PPOV projekta izgradnje PPOV-a sličnog opsega. 
 

Znanje FIDIC ugovorne procedure je obavezno. Potrebno prethodno iskustvo na PPOV projektima 

u Centralnoj Aziji, Centralnoj Evropi i u zemljama Balkana. 
 

Ključni/a ekspert/kinja 2: Projektant građevniskih radova 

(i) Kvalifikacije i vještine 

Mora imati bachelor diplomu (građevinarstvo). Master diploma će se smatrati prednošću. 
 

(ii) Opšte radno iskustvo  

Minimalno 10 godina radnog iskustva, a nakon sticanja diplome, kao projektant. 
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(iii) Specifično radno iskustvo 

Mora imati opsežno radno iskustvo u projektinm radovima za PPOV i da je nedavno radio/la kao 

projekt menadžer na minimalno (2) dva PPOV projekta izgradnje PPOV-a sličnog opsega. 
 

Znanje FIDIC ugovorne procedure je obavezno. Potrebno prethodno iskustvo na PPOV projektima 

u Centralnoj Aziji, Centralnoj Evropi i u zemljama Balkana.  

 

Ključni/a ekspert/kinja 3: Projektant mašinskih radova 

(i) Kvalifikacije i vještine 

Mora imati bachelor diplomu (građevinarstvo). Master diploma će se smatrati prednošću. 
 

(ii) Opšte radno iskustvo 

Minimalno 10 godina radnog iskustva, a nakon sticanja diplome, kao projektant. 
 

(iii) Specifično radno iskustvo 

Mora imati opsežno radno iskustvo u projektinm radovima za PPOV (Mašinski radovi) i da je 

nedavno radio/la kao projekt menadžer na minimalno (2) dva PPOV projekta izgradnje PPOV-a 

sličnog opsega. 
 

Znanje FIDIC ugovorne procedure je obavezno. Potrebno prethodno iskustvo na PPOV projektima 

u Centralnoj Aziji, Centralnoj Evropi i u zemljama Balkana.   

 

Ključni/a ekspert/kinja 4: Projektant električnih radova 

(i) Kvalifikacije i vještine 

Mora imati bachelor diplomu (građevinarstvo). Master diploma će se smatrati prednošću. 
 

(ii) Opšte radno iskustvo 

Minimalno 10 godina radnog iskustva, a nakon sticanja diplome, projektant. 
 

(iii) Specifično radno iskustvo 

Mora imati opsežno radno iskustvo u projektinm radovima za PPOV (Elecktrični radovi) i da je 

nedavno radio/la kao projekt menadžer na minimalno (2) dva PPOV projekta izgradnje PPOV-a 

sličnog opsega. 
 
Znanje FIDIC ugovorne procedure je obavezno. Potrebno prethodno iskustvo na PPOV projektima 
u Centralnoj Aziji, Centralnoj Evropi i u zemljama Balkana. 
 
[Svi/e eksperti/kinje moraju biti nezavisni i ne smiju biti u situaciji konflikta interesa kada su u 
pitanju obaveze koje preuzimaju.] 
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Ostali/e eksperti/kinje, pomoćno osoblje i podrška 
[Ako je primjenjivo. Biografije neključnih eksperata/kinja se ne prilažu u sklopu ponude, ali 

ponuđači su dužnin navesti da su im dostupni/e eksperti/kinje odgovarajućih profila. Izvođač je 

dužan odabrati i angažovati ostale eksperte/kinje u skladu sa potrebama. Procedura odabira ostalih 

eksperata/kinja mora biti transparentna i mora se zasnivati na unaprijed definisanim kriterijima, u 

koje su uključeni kvalifikacije, poznavanje jezika i radno iskustvo. Svi zaključci komisije za odabir 

moraju se zabilježiti. 
Cijena podrške i pomoćnog osoblja, kad je to potrebno,  se smatra uključenom u ponuđačevu 

finansijsku ponudu.] 
 

Uredski prostor 
Ako je primjenjivo. [Izvođač] [partnerska zemlja] [Ugovorni organ] je/su dužan/i obezbijediti 

uredski prostor za sve eksperte/kinje  koji rade na ugovoru. 
 

Sadržaji koje je Izvođač dužan obezbijediti 
U skladu s Aneksom X Ugovora u kojem su opisani sadržaji na gradilištu. 
 

Oprema 
Oprema se neće nabavljati u ime Ugovornog organa/partnerske zemlje kao dio ovog ugovora o 
pružanju usluge ili se prebaciti na Ugovorni organ/partnersku zemlju nakon izvršenja ugovora. Sva 
oprema potrebna za izvršenje ovog ugovora, a koju je partnerska zemlja dužna nabaviti, nabavlja se 
odvojenom tenderskom procedurom. 

 

IZVJEŠTAJI 
Uslovi izvještavanja 
Izvođač je dužan dostaviti sljedeće izvještaje na <jezik> i to originalni primjerak i <broj (for zbog 

očuvanja okoline tražiti što manji broj štampanih primjeraka) > kopija: 
 

 Izvještaj o zatečenom stanju na maksimalno 12 stranica u roku od <sedam dana, ili drugi 

razuman rok> od početka implementacije. U izvještaju Izvođač je dužan opisati npr. početne 

nalaze, napredak u prikupljanju podataka, poteškoće na koje se naišlo ili očekivane 

poteškoće uz program rada i putovanje osoblja. Izvođač treba nastaviti sa radovima osim ako 

Ugovorni organ ne dostavi komentare na izvještaj o zatečenom stanju. 

 <Molimo naznačiti da li su potrebni periodični izvještaji. Kao podsjetnik, član 29 Opštih 

uslova kaže da se godišnje periodične uplate mogu predvidjeti za cijenu ugovora sa fiksnom 

cijenom ako je vrijeme trajanja ugovora duže od dvije godine, na osnovu odobrenih 

periodičnih izvještaja koji dokazuju da su specifični ciljevi dotignuti>. 

 Nacrt finalnog izvještaja na maksimalno <broj> strana (glavni tekst, ne računajući anekse) 

[ u formatu zadatom u aneksu < …>]. Ovaj izvještaj se predaje najkasnije mjesec dana prije 

kraja implementacije zadataka. 

 Finalni izvještaj, sa istim specifikacijama kao i nacrt finalnog izvještaja, u koji će se 

uključiti komentari ugovornih strana na nacrt izvještaja. Krajnji rok za dostavu finalnog 

izvještaja je <broj> dana nakon zaprimanja komentara o nacrtu finalnog izvještaja. U 

izvještaju će biti detaljno opisane različite opcije, da bi se podržala odluka na osnovu 

inofrmacija o <……>. Detaljne analize, na osnovu kojih se donose preporuke, se iznose u 

aneksima glavnog izvještaja. Uz finalni izvještaj je potrebno priložiti i odgovarajuću fakturu. 
     < Ostale relevantne informacije za izvještaje>. 
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   Podnošenje i odobravanje izvještaja 
Gorenavedeni izvještaj je potrebno dostaviti Projekt menadžeru navedenom u ugovoru. Projekt 

menadžer je odgovoran za odobravanje izvještaja. 
< Molimo navesti ostale posebne uslove. U direktnom upravljanju, standardna praksa je da se 

partnerska zemlja uključi u proces davanja komentara i odobravanja izvještaja. U slučaju da 
Partnerska zemlja ne da komentare ili odobrenje za izvještaje prije isteka zadatog vremenskog 
perioda,  smatra se da su izvještaji odobreni. >  

 

 8. MONITORING I EVALUACIJA 
8.1. Definicija indikatora 
< Odabrane posebne mjere učinka jer obezbjeđuju validno, korisno, praktično mjerenje napretka prema 

postizanju zadatih ciljeva koje se može uporediti. Može biti kvantitativno: mjerilo kvantiteta, 

uključujući statističke izjave; ili kvalitativno: procjene i opažanja kao rezultat subjektivne analize. > 
 

8.2. Posebni uslovi 
< Prema potrebi.> 
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ANEKS II - OPIS PROJEKTNOG ZADATKA (OPIS) 

Projektovanje – detaljan opis 
 

Faze projektovanja 
A.  Izvedbeni projekat 
1. Izvedbeni projekat priprema Izvođač u skladu sa obimom i nivoom prema lokalnim zakonima i 

prikazuje tačne lokacije, veličine i informacije o izvršenim radovima. Dio dokumentacije predstavlja 

detaljan opis svih postojećih objekata i sadržaja uključujući opis podova/zidova/stopa/vanjskog prostora 

kao i dvorišta i sadržaje koji pripadaju postojećem Postrojenju za preradu otpadnih voda (PPOV). Finalnu 

verziju aizvedbenog projekta odobrava Ugovorni organ. 
 

2. Izvođač je dužan opisati Uslove za paralelno funkcionisanje postojećeg (u pogonu) i novog postrojenja 

za prečišćavanje (planiranog) podjeljenje na sljedeće dijelove: 
(i) planiranje i procedura za dobijanje građevinske dozvole; 
(ii) izgradnja; 
(iii) pogon/rad; 
(iv) održavanje. 

Očekivana funkcija i potrošnja svih resursa vezanih za PPOV se predstavlja odgovarajućim 

informacijama. 
 

3. Izvođač je dužan ispitati i procijeniti da li se sva postojeća dokumentacija i izvedbeni projekat  za 

PPOV mogu iskoristiti kao osnovna dokumentacija za pripremu tenderske dokumentacije za Glavnog 

izvođača radova po PRAG metodologiji iz posljednje verzije Priručnika za eksterne akvitnosti koje 

finansira EU. 
 

B. Tenderska dokumentacija 
1. Na osnovu odobrenih zvedbeni projekat za postojeći PPOV, Izvođač je dužan pripremiti tendersku 

dokumentaciju, zajedno sa specifikacijama, obimom radova i informacijama o nacrtima prema opštim 

tehničkim zahtjevima za izgradnju i drugim primjenjivim i relevantnim zakonima i odredbama i 

standardima u Bosni i Hercegovini. 
 

Dokumenti iu sklopu tenderske dokumentacije za Opšti ugovor trebaju odražavati zahtjeve koje su 

podnijeli relevantni autoriteti i promjene nacrta koje traži Ugovorni organ, opšte primjenjive tehničke 

standarde, obavezne ili preporučene,  kada je u pitanju upotreba materijala za izgranju, naročito u 

kontekstu vijeka trajanja njihovog efikasnog funkcionisanja. 
 

2. Izvođač je dužan pripremiti i predati 6 (šest) primjeraka tenderske dokumentacije za radove u 

standardnom formatu MS Office-a / ili AutoCAD-a, (verzija min. 2010) Ugovornom organu. 3 (tri) 

primjerka će se snimiti na CD u DWG (DXF), PDF i Excel formatu. Svaku dodatnu kopiju tehničke ili 

druge dokumentacije prethodno mora odobriti Ugovorni organ. 
 

3. Prije predaje finalne verzije svih dokumenata u sklopu tenderske dokumentacije Ugovornom organu, 

Izvođač je dužan dostaviti 2 (dvije) kopije dokumentacije Ugovornom organu na odobravanje, gdje 

odobrenje mora biti u pisanoj formi. 
 

C.   Geološka, hidrogeološka i geotehnička ispitivanja 
C1  Geološka ispitivanja 
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Sve informacije koje Ugovorni organ proslijedi Izvođaču su rezultat drugih radova ili usluga. Ugovorni 

organ ne snosi odgovornost za njihovu tačnost ili način na koji ih Izvođač protumači. Ispitivanja se 

sprovode uz direktnu superviziju geologa ili inžinjera registrovanog u Bosni i Hercegovini. 
 

Geološko ispitivanje se vrši da bi se procijenili inžinjersko-geološke karakteristike gradilišta i dobile 

karakteristike tla u području gdje geološka sredina reaguje na izgrađene objekte, kao i prikupili inicijalni 

podaci za izvođenje radova zaštite inžinjerskih konstrukcija od agresivnog uticaja prirodne okoline. 
 

Primarna svrha hidrogeološkog i geotehničkog ispitivanja je: 
(i) utvrditi geotehničke karakteristike koje mogu uticati na projektovanje i predviđeno  

 proširenje PPOV-a;  
(ii) utvrditi hidrogeološke karakteristike gradilišta. To je neophodno da bi se utvrdio kvalitet 

 podzemih voda, položaj vodonosnika i vodonepropusnih naslaga i tretman potreban da bi 

 se spriječilo zagađenje podzemnih voda; 
(iii) obezbijediti neophodne informacije za projektovanje sadržaja i zahtjeva Ugovornog  

 organa.  
 

Izvođač je dužan pripremiti nacrte lokacija predviđenih za dodatne testne iskopine sonde), ispitivanje tla 

bušenjem, piezometre, bunare za monitoring i druga potpovršinska ispitivanja potrebna na gradilištu. 

Neophodan je minimalno jedan sastanak sa Ugovornim organom za ovlaštenje predloženih 

hidrogeoloških, geoloških i geotehničkih ispitivanja. 
 
Obim radova:  

i) prikupljanje i obrada podataka iz ispitivanja sprovedenih ranijih godina; 
ii) trasiranje (rekognisticiranje terena); 
iii) snimanje iskopa (bušenje inžinjersko-geoloških bunara); 
iv) geofizičko ispitivanje; 
v) field soil survey (CPT, DCP, probno opterećenje); 
vi) hidrogeološko ispitivanje; 
vii) laboratorijsko ispitivanje tla, podzemnih i površinskih voda; 
viii) testiranje tla na kojem su temelji postojećih zgrada i konstrukcija; 
ix)  cameral data processing (izrada inžinjersko-geološkog profila); 
x)  fisksni nadzor (lokalni nadzor i mjerenje lokalnih geoloških komponenti); 
xi)  predviđanje promjena geološkioh i inžinjersko-geoloških uslova ; 
xii) procjena opasnosti i rizika geoloških i inžinjersko-geoloških procesa; 
xiii) izrada tehničkog izvještaja sa zaključcima i preporučenim geološkim indeksom čvrstoće i  

modulom deformacije. 
  
2. Na osnovu rezultata ispitivanja Izvođač je dužan pripremiti tehnički izvještaj sa podacima o fizičko-

geografskim uslovima ispitanog područja  area, geološkim (litološkim) opisom tla,  hidrološkim 

uslovima, fizičko-geološkim procesima, fizičko-mehaničkim svojstvima tla, agresivnim i korozivnim 

svojstvima vode i tla, određenom dubinom  dubina iskopa i vremenski period dekompozicije zajedno sa 

prijedlogom implementacije mjera za podzemne vode. 
 

Izvještaj će sadržavati minimalno: 
 

1. opis osnovnih svojstava tla na lokaciji i njhova održivost za upotrebu kao podlogu i materijal za 

izgradnju; potrebno je uključiti preporuke za kreiranje ograničenja i/ili ojačanja tla; 
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2. mape toka podzemnih voda za sve vodonosnike, i tačke ispuštanja podzemnih voda; 
3. geološke mape područja duž ključnih tokova podzemnih voda; 
4. potenciometrijske mape površinskog tla za the plitke vodonosnike sa predviđenom vodnom plohom 

najvišeg vodostaja; 
5. vertikalna i horizontalna lokacija novih testnih iskopa (sondi), bušotina u odnosu na plan kontrole 

gradilišta; 
6. opis trenutnog kvaliteta podzemnih voda i poređenje najnovijih podataka sa ranijim podacima; 
7. ostali bitni parametri ili aspekti koji ranije nisu spomenuti. 
 

Potrebno je pripremiti i dostaviti 3 (tri) primjerka nacrta izvještaja Ugovornom organu na pregled i 

komentare. Nakon toga će se održati sastanak sa Ugovornim organom da bi se se dali komentari na nacrt 

izvještaja. Izmjene izvještaja se prave ako je potrebno i 5 (pet) primjeraka se dostavlja Ugovornom 

organu. 
 

5 (pet) primjeraka finalnog izvještaja, potpisanih i sa pečatom geologa registrovanog u Bosni i 

Hercegovini se dostavlja Ugovornom organu za internu i eksternu distribuciju. 
 

C2.   Detaljnja geotehnička ispitivanja 
Cilj geotehničkog ispitivanja je integriranje prethodne analize, a da bi se utvrdila maksimalna dozvoljena 

visina deponije, da bi se ispoštovao odgovarajući faktor sigurnosti bermi (kosina) i kapaciteta nosivosti, 

razvoj odlagališta upotrebom projekcija  nadolazeće količine materija u tonama. 
 

Opseg geotehničkog ispitivanja treba uključivati niže navedene komponente. Izvođač je dužan koristiti 

postojeću bazu podataka kao i nove informacije predviđeng ispitivanja da bi: 
i) izvršio klasifikaciju postojećeg tla u području predviđenom za proširenje PPOV-a i  

 njegovu održivost za upotrebu kao matrijal tampon sloja. 
ii) procijenio slijeganje tla/temelja pod predviđenim teretom (finalna prekrivka 

deponije); 
iii) odredio da li će biti potrebno ojačavanje tla; 
iv) odredio ostale bitne komponente koje nisu navedene. 

 

C3.   Potpovršinska ispitivanja 
Neophodno je iskopati anjmanje 5 (pet) testnih iskopa duž područja da bi se dobila realna slika prirode 

hrizontalne i vertikalne rasprostranjenosti različitiih vrsta tla na predviđenom području za odlaganje. 
 

Ispitivanje tla bušenjem će se nastaviti da bi se okarakterisalo potpovršinsko tlo i uradila analiza 

slijeganja i stabilnosti. Minimalno 1 (jedna) duboka istražna bušotina je potrebna za prikupljanje 

nepromijenjenih uzoraka sitnozrnastog tla. Pored nje potrebna je minimalno 1 (jedna) plitka istražna 

bušozina u plizini predviđenog rezerboara i bazena da bi se odredile karakteristike tog tla (npr. veličina 

zrna, Atebergove granice konzistencije, standardni Proktorov opit i ispitivanja vlažnosti tla. 
 

C4.   Potpovršinsko hidrogeološko ispitivanje 
Prvi zadatak hidrogeološkog ispitivanja je procjena efikasnosti mreže nadzora postojećih podzemnih 

voda. 
Izvođačevim programom hidrogeološkog ispitivanja određuje se količina podzemne vode kao 

komponente mjerljivog protoka za potencijalno nadgledanje površinskih voda u koje se podzemne vode 

ulijevaju. 
Bušenje i mjerenje piezometrom će biti konzistentno sa prethodnim ispitivanjima tla i u skladu sa 
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važećim industrijskim i nacionalnim standardima Bosne i Hercegovine. 
 

 

D.   Geodetska mjerenja 
I. Izvođač je dužan o svom trošku pripremiti geodetska mjerenja i ispitivanja za sve radove, objekte i 

mašineriju postojećeg PPOV-a. Nacrti će se predati u 3 (tri) štampana primjerka i 3 (tri) primjerka na CD-

u. Geodetska mjerenja će izvršiti linencirani, kvalifikovani i iskusan geodet ili inžinjer registrovan u 

Bosni i Hercegovini. Izvođač je dužan dostaviti i potvrdu o kalibriranju mjernih instrumenata kou je izdao 

odgovarajući nadležni organ. 
 

2. Izvođač je dužan pripremiti detaljan izvještaj o geodetskim mjerenjima i ispitivanjima i dostaviti ga 

nručiocu u 5 (pet) printanih primjeraka o 1 (jedan) primjerak na CD-u. 
Detaljni izvještaj o geodetskim mjerenjima i ispitivanjima je kolekcija svih informacija, podataka, nacrta, 

mapa itd. prethodno spomenutih radovan, a prvenstveno treba sadržavati sljedeće: 
i) uvod i indeksnu mapu; 
ii) završne radove: glavni nacrt;  
iii) indentifikaciju/lokaciju struktura i sadržaja sa objašnjenjem; 
iv) mjerenja: rekognisticiranje terena i topografsko ispitivanje; 
v) druge relevantne informacije/podaci; 
vi) pravo na zemljište predviđeno za implementaciju PPOV projekt. 

 

3. Izvođač je dužan organizovati geodetska mjerenja i tehničku dokumentaciju u skladu sa Zakonom o 

geodetskim mjerenjima i katastrom nepokretne imovine i drugim lokalnim uredbama i pravilima.   
 

E.   Dijagram toka procesa  
1. Izvođač je dužan pripremiti dijagram toka procesa (DTP), dostaviti i predstaviti. Osnovni cilj dijagrama 

je  prikazati  generalni tok procesa postrojenja i opremu. Dijagrami  prikazuju tok mašinerije, električnih i 

mehaničkih instrumenata, funkciju postrojenja i opremu koja se koja se koristi u procesu rada novog 

PPOV-a. 
 

Generalno, DTP prikazuje samo glavnu opremu, ne prikazuje detalje. Ako je neophodno, dijagram 

cjevovoda i instrumentacije (P&I dijagram) će uključiti glavne i sporedne tokove, kontrolne petlje i 

instrumente. 
  

2. Dijagrami omogućavaju Glavnom izvođaču jasan uvid u rad PPOV-a, bez suvišnih detalja vezanih za 

proces i objašnjavaju cjelokupan paralelan rad oba PPOV-a.  Formati i konvencije korišteni za pripremu 

dijagrama toka kroz blokove pogona su predstavljeni niže. DTP će eliminisati konkurentske alternative 

bez detaljnih i skupih uporedbi. 
 

Definisane konvencije i formati  za dijagrame toka procesa su sljedeći: 
(i) operacije prikazane po blokovima; 
(ii) glavni tokovi prikazani strelicama; 
(iii) tok se kreće s lijeva na desno kada god je to moguće;  
(iv) ključne informacije jedinstvene za prikazani proces; 
(v) ako se linije sjeku, onda je horizontalna linija puna, a vertikalna isprekidana;  
(vi) prikazan pojednostavljen prikaz balansa pogona, materijala i opreme. 

 

F.   Tehničke specifikacije 
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1. Projektni radovi i dokumentacija Izvođača trebaju biti u skladu sa tehničkim standardima za projekte 

koje finansira Evropska unija,  zakonima o gradnji i  očuvanju okoliša i drugim standardima navedenim u   

zahtjevima Ugovornog organa, važećim odredbama i zakonima Bosne i Hercegovine. 
 

2. Izvođač je dužan pripremiti listu mehanizacije i opreme (LME) kao dio Specifikacija i priložiti u 

tendersku dokumetaciju da bi se obezbijedili neophodni individualni dijelovi ili količina potrebnih 

podsklopova, opis, materijak i specifikacije materijala. Koristi se metrički sistem mjerenja; jedinice i 

simboli su u skladu sa SI  sistemom. 
 

3. Izvođač je dužan Ugovornom organu dostaviti tehničke specifikacije koje su u skladu sa članom 1 stav 

(6) (Dobra poslovna praksa) . 
Specifikacije moraju biti jasne,  konzistentne i sažete i trebaju opisati: 

(i) vrstu i kvalitet svakog prozvoda potrebnog za projekt; 
(ii) zahtjeve za izgradnju, postavljanje, primjenu,  instalaciju i završetak; 
(iii) kvalitet rada neophodan za projekat sa svim fazama izrade i instalacije počevši sa 

proizvodnjom, primjenom, preko postavljanja završetka i prilagodbe; 
(iv) neophodne kodekse i standarde primjenjive na projekat; 
(v) procedure za zamjenske materijale, proizvode ili usluge – u slučaju da je to potrebno. 

 

Tehničke specifikacije novog PPOV-a potrebno je podijeliti na sljedeći način: 
a) Specifikacije građevinskih radova; 
b) Specifikacije elektro dijelova, uključujući SCADA sistem; 
c) Specifikaciju mehaničkih dijelova. 
 

4. Zahtjevi trebaju biti jasni, da se ne mogu protumačiti na više načina, a sadržaj i termini koji se koriste  

moraju biti u skladu sa nacrtima i listom mehanizacije i opreme, i Uslovima ugovora. Dokumenti moraju 

predstavljati jasnu i konzistentnu cjelinu spremnu za izdavanje i za tendersku proceduru za Glavnog 

izvođača radova za projekte koje finansira Evropska unija u skladu sa Zakonom o javnoj nabavci  Bosne i 

Hercegovine. 
 

5. Ako postoji nepoklapanje klauzula u Tehničkim specifikacijama i Opštih uslova Ugovora, prednost 

imaju klauzule u Tehničkim specifikacijama. Zabilješke i informacije na nacrtima imaju prednost nad 

Tehničkim specifikacijama. Kada se poziva na standarde i/ili zakone Bosne i Hercegovine to se odnosi na 

posljednje objavljenje standarde i/ili zakone važeće u trenutku kada se počinje sa izvršenjem Ugovora. 
 

Neophodne Tehničke specifikacije se sastoje od, u pisanoj formi, potreba kada su u pitanju materijali, 

oprema, sistemi, standardi i vještine neophodni za izvršenje radova i predviđene usluge. Cilj Specifikacija 

je obezbijediti jasno razumijevanje odgovornosti svih ugovornih strana, da se one ne mogu pogrešno 

protumačiti, kao i konačne smjernice, procedure, zahtjeve za proizvodima koji se smatraju neophodnim za 

izvršenje radova definisanih Ugovorom. 
 

Svi zuslovi za prihvatanje radova, uključujući potrebni kvalitet (i metoda kontrole kvaliteta kad je to 

potrebno), određivanje kvaliteta i kvantiteta, i osnova za plaćanje koje vrši Ugovorni organ moraju biti 

uključeni. 
U opis radova potrebno je uključiti i jasan opis ograničenja primjenjivih u izvođenju radova. Ova 

ograničenja mogu biti u formi administrativnih zahtjeva, međukoraka u procesu odobravanja i provjere, 

ili metode razmjene informacija između Ugovornog organa i Izvođača. 
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Terminologija Tehničkih specifikacija mora biti definisana, naročito uslovi koji su dio odgovornosti 

Izvođača u izvođenju radova ili koji se odnose na kvalitet radova ili njegovo mjerenje. Kada se poziva na 

informacije koje nisu eksplicitno uključene u Ugovor, potrebno je da se uz taj dokument priloži 

obavještenje o izvoru te informacije. Svi zahtjevi koji se ne mogu izmjeriti ili zahtjevi koji se mogu 

tumačiti na različite načine, moraju se eliminisati, bez obzira da li dolaze od Ugovornog organa ili 

Izvođača. 
 

Sve ponuđene informacije moraju biti usklađene sa ostalim zahtjevima iz različitih dijelova Specifikacija 

i referentnim dokumentima da bi se izbjegli sporovi. Zahtjevi svih odredbi Specifikacije moraju se 

poklapati sa zahtjevima prethodnih i narednih odredbi da bi se ispunio opisani zadatak. 
Tehničke specifikacije moraju se sastojati iz sljedećeg:  

i) Popis radova; 
ii) Potrebni materijali; 
iii) zahtjevi izgradnje; 
iv) Metoda mjerenja; 
v) Osnova za plaćanje. 

 

6. Uz reference na informacije koje nisu eksplicitno uključene u Ugovor, mora stajati obavještenje o 

izvoru  informacija. Svi zahtjevi trebaju biti konačni i mjerljivi. Svi zahtjevi koji se ne mogu izmjeriti ili 

zahtjevi koji se mogu tumačiti na različite načine, moraju se eliminisati, bez obzira da li dolaze od 

Ugovornog organa ili Izvođača. 
 

7. Radovi se neće smatrati završenim u svrhu ovih dokumenata za tendersku dokumentaciju, sve dok 

Ugovorni organ ne zaprimi i odobri dokumenta u skladu sa podčanovima A – F.  
 

G.   Standardi i norme 
1. Dimenzije listova moraju biti u skladu sa međunarodnim standardima osim ako nije dogovoreno 

drugačije sa Ugovornim organom. Izbor omjera zavisi od vrste nacrta i i/ili predstavljenih informacija. 

Cjelokupni radovi će se projektovati u konstruisati u metričkom sistemu. Nacrti, komponente; dimenzije i 

kalibracija moraju biti u metričkom sistemu i usvojene jedinice su u skladu sa Međunarodnim sistemom 

mjernih jedinica. 
 

2. Projektni i izvedbeni radovi kao i tenderska dokumentacija Izvođača moraju biti u skladu sa Tehničkim 

standardima BS, BS:CP, and DIN, zakonima o gradnji i očuvanju okoliša i drugim standardima 

navedenim u zahtjevima Ugovornog torgana, a koji se mogu primijeniti na radove ili definisati važećim 

odredbama Bosne i Hercegovine uzimajući u obzir Zakon o javnim nabavka,a Bosne i Hercegovine. 
building, construction and environmental Laws and other Standards specified in the Contracting 

Authorities’ Requirements, applicable to the Works, or defined by the applicable Decree of the Bosnia 

and Herzegovina taking the Public procurement Law in the Bosnia and Herzegovina into consideration. 
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ANEX III: ORGANIZACIJA I METODOLOGIJA  

 

Popunjava ponuđač 

Molimo obezbijediti sljedeće informacije: 

1.  OBRAZLOŽENJE 
Sve komentare na Projektni zadatak u svrhu uspješnog izvršenja aktivnosti, 

posebno uvezi s ciljevima i očekivanim rezultatima, što predstavlja i nivo 

razumijevanjaugovora. Vaše mišljenje o ključnim pitanjima vezanim za 

postizanje ciljeva ugovora i očekivanih rezultata. 

Objašnjenje rizika i pretpostavki koji utiču na izvršenje ugovora. 

2.  STRATEGIJA 
Osvrt na predloženi pristup izvršenju ugovora.  

Lista predviđenih zadataka za koje smatrate da ih je neophodno izvršiti da bi 

se postigli ciljevi ugovora. 

Predviđeni zadaci i rezultati/ishodi. 

3.  PODRŠKA  
Opis sadržaja za podršku (back-stopping) koje je izvođač dužan obavijestiti 

simu eksperata/kinja za vrijeme izvršenja ugovora. Kapacitet za podršku će se 

procijeniti u procesu evaluacije i potrebno ga je detaljno objasniti u 

Organizaciji i metodologiji, uključujući spisak osoblja, jedinica, kapacitete 

stalnog osoblja koji redovno djeluju kao eksperti/kinje na sličnim projektima, 

obezbijeđeni stručnjaci za region/zemlju porijekla i partnerske zemlje, 

organizaciona struktura, itd. što bi trebalo osigurati tu funkciju, kao i dostupne 

sisteme kvaliteta i metode i alati kapitalizacije znanja, unutar članova 

konzorcija. 

Opis sporazuma o podugovaranju sa jasno određenim zadacima koji će se 

povjeriti podizvođaču i izjava kojom Ponuđač garantuje kvalificiranost 

podizvođača. 

   4.  UČEŠĆE SVIH ČLANOVA KONZORCIJA 
Ako ponudu podnosi konzorcij, opis načina sudjelovanja svih članova 

konzorcija i podjela i povezanost zadataka i odgovornosti izmđu njih. Pored 

toga, učešće svih članova konzorcija se smatra dodanom vrijednošću pri 

evaluacjiji ponude. Ako ponudu podnosi individualna firma, dodijelit će se 

maksimalan broj poena u evaluacijskoj tablici. 

5.  RASPORED RADOVA 
Vremenski okvir, redoslijed i trajanje predviđenih zadataka, uzimajući u obzir 
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i vrijeme putovanja.  

Definisanje i vremenski okvir izvršenja bitnih faza ugovora, uključujući i 

indikaciju na koji način će se odraziti postizanje istih u izvještajima, naročito 

onih propisanih Projektnim zadatkom. 

Metodologije koje su u ponudi trebaju uključivati plan rada kojim se 

predviđaju resursi koji će se koristiti. 

[Za ugovore temeljene na naknadama: 

Očekivani broj radnih dana za sve eksperte/kinje za svaki mjesec u toku izvršenja 

ugovora (prikazano u Excel tabelama vezanim za raspodjelu budžeta).] 

Smjernice za eksperte/kinje. 

6. LOGIČKI OKVIR 

Logički okvir koji odražava razmatranja opisana u tačkama 1 – 3 (vidjeti Priručnik za upravljanje 

projektnim ciklusom dostupan na PCM početnoj stranici: 

https://ec.europa.eu/europeaid/aid-delivery-methods-project-cycle-management-guidelines-vol-

1_en ).  

 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/aid-delivery-methods-project-cycle-management-guidelines-vol-1_en
https://ec.europa.eu/europeaid/aid-delivery-methods-project-cycle-management-guidelines-vol-1_en
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ANEKS IV: KLJUČNI/E EKSPERTI/KINJE 

Ime i prezime 

eksperta/kinje 

Predviđena 

pozicija 

Broj godina 

iskustva 
Star

osna 

dob 

Informacije o 

obrazovanju 

Polje 

specijalizacije 

Iskustvo u 

zemlji korisnici 

Jezici i nivo 

znanja degree 

of fluency (VD, 

D, S)*37 

        

        

        

        

        

                                                 

37 

   VD – veoma dobro, D – dobro, S – slabo  



OPĆINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKTPROJEKTOVANJE ZA 

PPOV, BOSNA I HERCEGOVINA Mjesec/Godina 

 

SlovakAid / NISPAcee / ADS BIH   

  

str. 138 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Predviđena uloga na projektu: 

Prezime:  

Ime:  

Datum rođenja:  

Državljanstvo:  

Bračno stanje:  

Obrazovanje:  

 

Institucija 

(Od - Do) 

Stepen ili diploma: 

  

  

 

  Poznavanje jezika: Navesti nivo znanjana skali od 1 to 5 (1 - odlično; 5 - osnovno) 

Jezik Čitanje Govor Pisanje 

    

    

    

    

 

Član profesionalnih tijela: 

Ostale vještine: (npr. kompjuterska pismenost itd.) 

Ptrenutna pozicija:  

Godine rada u firmi:  

Ključne kvalifikacije: (Relevantne za projekt) 

Sspecifično iskustvo u regionu: 

 

Zemlja (datum) Od - Do 
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                 Radno iskustvo 

 

Od - do Lokacija Kompanija i kontakt 

osoba38  

(ime i kontakt 

informacije) 

Pozicija Opis 

     

     

     

     

 

              Ostale relevantne informacije (npr. publikacije) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 

 �       36 Ugovorni organ zadržava pravo da kontaktira kontakt osobe. Ako ne možete priložiti preporuku, molimo dati optavdanje.  
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ANEKS V: BUDŽET 

 

Ugovor sa fiksnom cijenom: [EUR] ili [<ISO kod nacionalne valute> samo za direktno upravljanje] 

<iznos>  
 

 

[Opcija 1:  Molimo uključiti cijenu razloženu na stavke zasnovanu na rezultatima/predmetiman isporuke u 

Opisu projektnog zadatka.] 
 

 

[Opcija  2:  Gore naveden iznos se ne smije dalje razlagati.] 
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BUDŽETSKE NAKNADE 
 Bilješke Predviđeni 

broj 

radnih 

dana 

Vsina 

naknada 

[EUR]  
[<ISO 

kod 
NV>] 

po radnom 

danu 

Iznos 
 

[EUR]  
[<ISO 
kod 

NV>] 
 

     

NAKNADE (uključujući indirektne troškove): 1    

Ključni/e eksperti/kinje 2.4    

- Ekspert/kinja 1: Vođa tima    0.00 

- Ekspert/kinja 2: Projektant građevinskih radova    0.00 

- Ekspert/kinja 3: Projektant mašinskih radova    0.00 

- Ekspert/kinja 4: Projektant električnih radova    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

Neključni/e ekspeti/kinje 3.4   0.00 

- Ekspert/kinja za geologiju, hidrogeologiju    0.00 

 - Geometar    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

    0.00 

Total naknade (uključujući indirektne troškove)    0.00 

     

NAKNADE ZA NEPLANIRANE TROŠKOVE: 5    

     

PAUŠALI 6    

 - Aktivnost 1    0.00 
[- Aktivnost 2]                                                                                                                                                    
[- Aktivnost 3]     

      

      

     

NAKNADE ZA VERIFIKACIJU TROŠKOVA: 7    

     

MAKSIMALNA VRIJEDNOST UGOVORA    0.00 

     

     

     

NAPOMENE         
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Sve naknade moraju pokriti: 
-  stvarne nadoknade isplaćene ekspertima/kinjama po radnom danu 
-  adminsitrativni troškovi angažovanja relevantnih eksperata/kinja,  kao što su troškovi preseljenja ili 

povratka u domovinu,  
   smještaj, naknade za odvojeni život, dopust, osiguranje i sigurnosni aranžmani i ostali benefiti za zaposlene  

koje je Izvođač predvidio za eksperte/kinje       
-  ograničeni iznos, koji pokriva indirektne troškove izvođača, profit i sadržaje za podršku 
-  ostali troškovi neophodni za izvršenje ugovora i koji nisu na drugi način pokriveni  
   Ekspert/kinja koji/a je definisan/a kao instrument u Projektnom zadatku i koji/a podliježe evaluaciji kao dio 

ponude         
   Ekspert/kinja koji/a nije definisan/a kao instrument u Projektnom zadatku i kojeg/u je odobrio Projekt 

menadžer  nnalogom         
  Broj slobodnih dana za eksperte/kinje na godišnjem nivou ne smije preći 60 kalendarskih dana u toku jedne 

godine.    
Potrebno je obratiti pažnju da  vrijeme eksperata/kinja mora biti zaokružen broj radnih dana  

          
Naknade za neplanirane troškove:         
-  svi neplanirani troškovi u toku izvršenja ugovora kako je određeno Opisom projektnog zadatka se fakturišu 

na osnovu stvarnog troška         
-  troškovi vezani za plaćanje neplaniranih troškova, kao što su bankarske provizije  
- popratna dokumentacija se ne treba podnositi uz periodične fakture, ali se mora čuvati sedam godina  nakon 

što je Ugovorni organ izvršio posljednju uplatu  
-  naknada za neplanirane troškove ne pokriva troškove putovanje u/iz partnerske zemlje za eksperte/kinje  
   (osim za misije koje su definisane u Opisu).        
-  sko se putuje avionom, putuje se ekonomskom klasom dok u slučaju da se putuje na velike udaljenosti 

može se putovati prvom klasom.   
- Troškovi umanjenja emisije C02 za vrijeme putovanja avionom mogu biti uključeni. Smanjenje emisije C02 

se u tom slučaju će se postići tako što će se podržati CDM/Gold standard projekti (dokazi moraju biti dio 

popratne dokumentacije) ili kroz programe aviokompanije, kad su dostupni. Navesti mjesto polaska i 

destinaciju. Ako informacija nije dostupna, unijeti ukupan iznos.  
- putni troškovi eksperata/kinja na misijama koje su duže od 12 sati, a van su standardnog mjesta rada. 

Dnevnice se plaćaju za svakih 12 sati provedenih van standardnog mjesta rada. Dnevnica za misiju od 12 

sati ne smije preći 50% od visine dnevnica objavljenih na: 
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-calls-tender/procedures-and-practical-guide-prag/diems_en 

 

- Ugovorni organ zadržava pravo da ne isplati dnevnice u slučaju da se nije primijenio kriterij najdirektnije 

rute i najekonomičnijeg načina putovanja  
- specifične mjesre sigurnosti u zemljama visokog rizika kako je navedeno u poglavlju Neplanirani troškovi              
Opisa projektnog zadatka 
- Pri finansijskoj evaluaciji ponuda u obzir se uzimaju samo ukupne naknade i eventualno paušali, jer iznos 

naknada za neplanirane troškove mora biti naveden u klauzulu 6.5 Opisa projektnog zadatka. Molimo 

pogledati poglavlje 6 Opisa projektnog zadatka da bi se utvrdilo šta se uključuje u naknade i šta se može 

pokriti naknadama za neplanirane troškove.   
   
Paušal       
-  Ugovori temeljeni na naknadama mogu uključiti aktivnosti koje se plaćaju paušalno       
  Ako su aktivnosti koje se plaćaju paušalno neophodne, to se mora navesti u Opisu projektnog zadatka i 

raspodjeli budžeta.         
          
Naknada za verifikaciju troškova         
- pokriva troškove nastale za vrijeme izvršenja ugovora za verifikaciju troškova koju je sproveo vanjski 

http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-calls-tender/procedures-and-practical-guide-prag/diems_en
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revizor, ne može se umanjiti u toku izvršenja ugovora     
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 Mjesec 

1 
Mjesec 

2 
Mjesec 

3 
Mjesec 

4 
Mjesec 

5 
Mjesec 

6 
Mjesec 

7 
Mjesec 

8 
Mjesec 

9 
Mjesec  

10 
Mjesec  

11 
Mjesec   

12 
Godina 

1 

              

Broj punih radnih dana              

Ključni/e eksperti/kinje             0 
- Ekspert/kinja 1: Vođa tima             0 
- Ekspert/kinja 2: Projektant 

građevinskih radova             0 
- Ekspert/kinja 3: Projektant 

mašinskih radova              

- Ekspert/kinja 4: Projektant 

električnih radova              

Neključni/e eksperti/kinje              

- Ekspert za geologiju, 

hidrogeologiju              

 - Geodet              

[- Viši/e eksperti/kinje]             0 
[- eksperti/kinje]             0 
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Izjava o ekskluzivnosti i dostupnosti39     

 

Referentni broj:____________________ 

Ja, nižepotpisani/a, izjavljujem da se slažem da učestvujem isključivo sa ponuđačem < naziv/ime 

ponuđača > u gorespomenutoj tenderskoj proceduri za pružanje usluge. To znači i da neću biti 

predložen/a kao zamjenski/a ekspert/kinja u ovoj tenderskoj proceduri. Izjavljujem da sam 

spreman/a i voljan/a raditi period(e) određen(e) za ovu poziciju, za koju prilažem i svoj CV, ako 

ova ponuda bude uspješna, i to: 

Od Do Dostupnost 

< početak 1. perioda > < kraj 1. perioda > [puno radno vrijeme] [pola radnog vremena] 

< početak 2. perioda > < kraj 2. perioda > [puno radno vrijeme] [pola radnog vremena] 

< itd. >   

Potvrđujem da nemam potvrđeni angažman40 kao ključni/a ekspert/kinja u drugom projektu finansiranom iz 

EU budžeta/EDF fondova, ili neku drugu profesinoalnu aktivnost, koja se preklapa u kontekstu kapaciteta i 

vremenskog okvira  sa gorenavedenim obavezama.  

Ovom izjavom potvrđujem da razumijem da ne smijem ponuditi svoje usluge kao eksperta/kinje niti jednom 

drugom ponuđaču koji učestvuje u ovoj tenderskoj proceduri. U potpunosti sam svjestan/a da ću, u slučaju da 

to uradim, biti isključen/a iz ove tenderske procedure, ponuda će biti odbijena, a mogu biti podvrgnut/a 

isključenju iz drugih tenderskih procedura i ugovora  finansiranim iz EU budžeta/EDF fondova. 

Izjavljujem i da nisam u situaciji konflikta interesa ili nedostupnosti i obavezujem se da ću ponuđača bez 

odlaganja obavijestiti u slučaju bilo kakve promjene moje situacije. 

Potvrđujem da nemam ugovorne veze sa Ugovornim organom i u slučaju mogućeg spora vezanog za moj 

ugovor sa Izvođačem obratit ću se drugospomenutom i/ili nadležnom sudu. 

[Za informaciju, potpisao/la sam Izjavu o ekskluzivnosti i dostupnosti za sljedećeg/ ponuđača/e: 

 

Broj ponude Rok za dostavljanje Tendered engagement 

                                                 
39 

 �Trebaju popuniti svi/e ključni/e eskperti/kinje 
40

 �Angažman eksperta/kinje je potvrđen ako se ekspert/kinja obaveže da radi kao ključni/A ekspert/kinja pod ugovorom koji se 

finansira iz EU budžeta ili EDF fondova, ili ako je on/ona ključni/a ekspert/kinja u ponuđača koji je dobio obavijest o dodjeli 

ugovora. Datum potvrde angažmana u drugom slučaju je datum obavijesti o dodjeli ugovora Izvođaču.  
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ponude 

< broj ponude > < datum > [puno radno vrijeme] [pola radnog vremena] 

< broj ponude > < datum  > [puno radno vrijeme] [pola radnog vremena] 

< itd. >   

U slučaju da dobijem potvrdu angažmana izjavljujem da ću prihvatiti angažman koji mi je hronološki prvi 

ponuđen. Shodno tome, bez odlaganja ću obavijestiti ponuđača o svojoj nedostupnosti.] 

 

Ime i prezime  

Potpis  

Datum  
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ANEKS VI: GARANCIJSKI OBRAZAC ZA PREDFINANSIRANJE 

 

Na ruke 
...... , Bosna i Hercegovina 
  

u daljem tekstu “Ugovorni organ” 
 

Predmet: Garancija br… 
 

Finansijska garancija za otplatu avansa prema ugovoru <Broj i naziv ugovora> (molimo navesti broj i naziv 

u svim dopisima). 
 

Mi, nižepotpisani, <naziv i adresa finansijske institucije> izjavljujemo da solidarrno i neopozivo  

garantujemo, kao primarni jemac,  za <naziv i adresa Izvođača> u daljem tekstu “Izvođač” uplate 

Ugovornom organu <iznos avansa> u skladu sa predfinansiranjem iz člana 29 Opštih uslova ugovora <broj 

ugovora i naziv> zaključenog između Izvođača i Ugovornog organa, u daljem tekstu “Ugovor” 
 

Uplata će se izvršiti bez prigovora ili sudskih postupaka, po zaprimanju Vašeg prvog zahtjeva (koji se šalje 

preporučeno uz potvrdu primitka) u kojem se navodi da Izvođač nije otplatio avans na zahtjev, ili je Ugovor 

raskinut. Uplatu nećemo odlagati, niti se iz bilo kog razloga protiviti da je izvršimo. Obavijestit ćemo Vas 

pismenim putem čim uplata bude izvršena. 



 

OPĆINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKT 
PROJEKTOVANJE ZA PPOV, BOSNA I HERCEGOVINA 

Mjesec/Godina 

 

 

SlovakAid / NISPAcee / ADS BIH   

  

str. 149 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKT 
PROJEKTOVANJE ZA PPOV, BOSNA I HERCEGOVINA 

Mjesec/Godina 

 

Prihvatamo da nas bilo koja izmjena Ugovora ne oslobađa obaveze prema ovoj garanciji. Odričemo se prava 

da budemo obaviješteni o izmjenama, dodacima i dopunama Ugovora.  Napominjemo da se garancija izdaje 

u skladu sa članom 30 Opštih uslova [i u bilo kojem slučaju najkansije (po isteku 18 mjeseci nakon završetka 

implementacije zadataka)]33. 

 
[Svaki zahtev za plaćanje u skladu sa uslovima garancije mora potpisati i šef Delegacije Evropske unije ili 

njegov ovlašteni zamjenik u skladu sa važećim pravilima Komisije. U slučaju privremene zamjene 

Ugovornog organa od strane Komisije, svaki zahtev za plaćanje će potpisati samo predstavnik Komisije, 

odnosno šef delegacije, njegov ovlašteni zamjenik ili ovlašteno lice u cu sjedištu. (Cijeli stav potrebno brisati 

kada je ugovorni organ Evropska komisija).] 
 

Zakon koji je primjenjiv na ovu garanciju je sljedeći: <Ako je ugovorni organ Evropska unija: Belgija] [Ako 

je ugovorni organ organ vlasti u partnerskoj državi: <zemlja ugovornog organa ili zemlja u kojoj je 

finansijska institucija koja izdaje garanciju osnovana>]. Svaki spor koji proizlazi iz ili u vezi sa ovom 

garancijom biće upućen sudu [Ako je ugovorni organ Evropska unija: Belgija]   

[Ako je ugovorni organ organ vlasti u partnerskoj državi: <zemlja u kojoj je finansijska institucija koja izdaje 

garanciju osnovana>]. 

Ova garancija stupa na znagu sa datumom uplata avansa na račun koji je Izvođač naveo kao račun na koji će 

se vršiti uplate. 
 

Ime i prezime: ………………………         Pozicija: ………………… 
Potpis: ……………..      Datum: <datum>  
 

 

 

 

 

 

 

FINANSIJSKA IDENTIFIKACIJA 
 

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm#en  

 
Molimo podatke unositi VELIKIM ŠTAMPANIM SLOVIMA LATINICE.   

  
 

  BANKOVNI PODACI ① 
           

 NAZIV RAČUNA ②          
 IBAN/BROJ RAČUNA ③         
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 VALUTA          
          

 
BIC/SWIFT KOD   

KOD PODRUŽNICE 
④     

           

 NAZIV BANKE          

  
 

  ADRESA PODRUŽNICE BANKE 
            

ULICA I BROJ 
           
           

             
          

 
GRAD     

POŠTANSKI 
BROJ   

           

 DRŽAVA          
             

  

 

          

 

  

 

  
PODACI VLASNIKA RAČUNA 

     KAKO JE IZJAVLJENO BANCI 
           

 VLASNIK RAČUNA          

ULICA I BROJ 

           

 

    
      

           

           

             
         

 
GRAD     

POŠTANSKI 
BROJ   

          

 DRŽAVA          
             

 

          

 

OPASKA             

  

 

          

 
  
PEČAT BANKE + POTPIS PREDSTAVNIKA BANKE ⑤ DATUM (Obavezno) 

 
 

 
POTPIS VLASNIKA RAČUNA (Obavezno) 
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① Unijeti podatke odredišne banke, ne posredničke banke. 
② NE odnosi se na tip računa. Naziv računa obično predstavlja ime/naziv vlasnika računa. Ipak, vlasnik računa može odlučiti da da 

srugi naziv za račun. 
 
③ Upisati IBAN kod (Međunarodni kod bankovnog računa) ako postoji u zemlji u kojoj je banka osnovana.  

 
④ Primjenjivo samo za US (ABA kod), za AU/NZ (BSB kod) i za CA (tranzitni kod). Nije primjenjivo za druge zemlje.  

 

a) Preporučljivo je priložiti kopiju NEDAVNE bankarske izjave. Molimo imati na umu da bankarska izjava potvrđuje sve informacije 

navedene iznad: ‚NAZIV RAČUNA‘, ‚BROJ RAČUNA/IBAN‘, ,NAZIV BANKE‘. Sa priloženom izjavom, pečat banke i potpis predstavnika 

banke nisu potrebni. Potpis vlasnika računa i datum su UVIJEK obavezni. 
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               OBRAZAC "PRAVNO LICE" POTREBNO JE POPUNITI, POTPISATI I PREDATI 
               ZAJEDNO SA VAŽEĆOM FOTOKOPIJOM IDENTIFIKACIJSKOG DOKUMENTA 

                             

                  PRAVNO LICE     
 IZJAVA O POVJERLJIVOSTI  http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#en 

 Molimo podatke unositi VELIKIM ŠTAMPANIM SLOVIMA LATINICE.      

                 FIZIČKO LICE     
 

I. LIČNI PODACI                    
                         

PREZIME ①                        
                         

IME ①                        
                        

DATUM ROĐENJA                        
     DD     MM  GGGG               
                        

MJESTO ROĐENJA               DRŽAVA ROĐENJA     
(GRAD, SELO)                            

VRSTA IDENTIFIKACIJSKOG 
DOKUMENTA                    

 LIČNA KARTA    PASOŠ    VOZAČKA DOZVOLA ②  DRUGO ③ 
                        

DRŽAVA IZDAVANJA                      
BROJ IDENTIFIKACIJAKOG 
DOKUMENTA 

                   

                   
                   

MATIČNI BROJ ④               
STALNA 
ADRESA 

                           

                           

 
                       

                       
                            

                          

POŠTANSKI 
BROJ            

POŠTANS
KI 
PRETINAC        GRAD      

REGION ⑤ 

                         

                  DRŽAVA      
                     

PRIVATNI 
TELEFON                     
                    

PRIVATNA E-
MAIL ADRESA                     
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II. PODACI O BIZNISU 
   

 
Ako DA, molimo dati podatjke o biznisu i priložiti kopije oficijelnih dokumenata  

        
                

                          

Da li vodite vlastiti biznis, koji nije 
‘vještačka ličnost   

NAZIV BIZNISA             

(npr. Nezavisni trgovac,               

  

(ako je primjenjivo) 
            

Samozaposlen itd.) i               
                     

Kao takvi pružate usluge   

PDV BROJ 

            

Komisiji, drugim institucijama i 
agencijama i EU tijelima               

 
  

ID BROJ 
         

           

          
                     

           

DA  NE   
MJESTO 
REGISTRACIJE:  GRAD         

                        

                   DRŽAVA      
                            

                           

 

DATUM              POTPIS     
 

                             

                             

                            

 

① Kako je navedeno u originalnom oficijelnom dokumentu. 
 
② Prihvaćeno samo za Veliku Britaniju, Irsku, Dansku, Finsku, Norvešku, Island, Kanadu, SAD i Australiju. 
 
③ U nedostatku drugih identifikacijskih dokumenata: boravišna dozvola ili diplomatski pasoš. 
 
④ Vidjeti tabelu sa odgovarajućim nazivima po državama. 
 
⑤ Region, pokrajina – popunjavaju nečlanice EU, isključujući EFTA i zemlje kandidatkinje.  
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TABELA SA ODGOVARAJUĆIM NAZIVIMA PO ZEMLJAMA  

 

 ISO KOD  LIČNI IDENTIFIKSCIJSKI BROJ 
    

 AT  N/A 
    

 BE  N° d'identification du Registre national / Identificatienummer van het Rijksregister 
    

 

BG 
 ЕГН- Единен граждански номер (ЕГН) 

  

Edinen grazhdanski nomer    

    

 CY  N/A 
    

 CZ  Rodné číslo (RČ) 
    

 DE  N/A 
    

 DK  Personnummer (Da. CPR, Det Centrale Personregister) 
    

 EE  Isikukood (IK) 
    

 ES  Documento Nacional de Identidad (DNI)/Numero de identificacion fiscal(NIF)/Id.N° 
    

 FI  Finnish: Henkilötunnus (HETU), Swedish: Personbeteckning 
    

 FR  N/A 
    

 GR  N/A 
    

 HR  Osobni identifikacijski broj (OIB) 
    

 HU  N/A 
    

 IE  N/A 
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 IT  Codice fiscal 
    

 LT  Asmens kodas 
    

 LU  N/A 
    

 LV  Personas kods 
    

 MT  Identify card number 
    

 NL  Burgerservicenummer (BSN) 
    

 PL  Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) 
    

 PT  N° identificação civil 
    

 RO  Cod Numeric Personal (CNP) 
    

 SE  Personnummer 
    

 SI  Enotna matična številka občana (EMŠO) 

 SK  Rodné číslo (RČ) 
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 MOLIMO POPUNITI I POTPISATI OVAJ OBRAZAC I PRILOŽITI KOPIJE  OFICIJELNIH DOKUMENATA 
(REGISTRACIJA FIRME, SLUŽBENI LIST, PDV  BROJ, ITD) 

 

 

PRAVNO LICE 
 
IZJAVA O POVJERLJIVOSTI http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#en 
 

Molimo podatke unositi VELIKIM ŠTAMPANIM SLOVIMA LATINICE.  

PRIVATNO/JAVNO PRAVNO LICE SA PRAVNIM OBLIKOM 

 
PUNI SLUŽBENI 
NAZIV ① 
          

NAZIV FIRME 

                     

                    

 

  
                   

                    
 

                     

(ako je drugo) 

                    

 

                    
 

SKRAĆENI NAZIV 

                    
 

                    

 

                    
 

PRAVNI OBLIK 

                    

 

                     

TIP ORGANIZACIJE 

 

ZA PROFITNE 

           

 

 
            

 

ZA NEPROFITNE 

   

NVO ② DA 

 

NE 

 

         

                    

 

MGLAVNI REGISTARSKI BROJ ③               
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SEKUNDARNI REGISTARSKI BROJ               

(ako je primjenjivo)                     
 

                       
 

MJESTO GLAVNE  GRAD                

REGISTRACIJE 
 

DRŽAVA 

                 

 

                  
 

                  

 

                

 

DATUM GLAVNE REGISTRACIJE                  

       DD MM GGGG      
 

PDV BROJR 

                    

 

                     

ADRESA 

                    
 

                     

SJEDIŠTA 
                    

 

                    
 

                       

 

                 
 

POŠTANSKI 
BROJ     

POŠTANS
KI 
PRETINAC       GRAD    

 

                    

 

DRŽAVA                 
BROJ 
TELEFONA   

 

                     

 

E-MAIL 
ADRESA                      

 

                       

 

                       
 



 

OPĆINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKT 
PROJEKTOVANJE ZA PPOV, BOSNA I HERCEGOVINA 

Mjesec/Godina 

 

 

SlovakAid / NISPAcee / ADS BIH   

  

str. 158 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKT 
PROJEKTOVANJE ZA PPOV, BOSNA I HERCEGOVINA 

Mjesec/Godina 

DATUM              
PEČ 
AT      

                      

                      

POTPIS OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA         
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① Naziv na nacionalnom jeziku i ENG ili FR prevod ako postoji. 
 
② NVO = Nevladina organizacija, popuniti ako je NFPO (ne za profit) naznačen. 
 
③ Registarski broj iz nacionalnog registra kompanija. Vidjeti odgovarajuće polje tabele sa nazivima po državama. 
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TABELA SA ODGOVARAJUĆIM NAZIVIMA PO ZEMLJAMA 

 ISO KOD   OSNOVNI REGISTRACIJSKI BROJ  
      

 

AT 
 Firmenbuchnummer (FN) 

  ZentraleVereinregister (ZVR-Zahl)  
    Ordnungsnummer 
     

 

BE 
  Numéro d’entreprise  

   Ondernemingsnummer  

    Unternehmensnummer  

 

BG 
 Булстат (Bulstat Code) 

  Единен идентфикационен код (ЕИК/ПИК) 
    Unified Identification Code (UIC) 
     

 

CY 
  Αριθμός Εγγραφής  

   

Αριθμός Μητρωου 
 

     

 CZ  Identifikační číslo (IČO) 
     

    Handelsregister  

 

DE 
  Genossenschaftsregister (Nummer de Firma)  

   

Vereinsregister (Nummer des Vereins) 
 

     

    Nummer der Partnerschaft (Partnerschaftsregister)  

      

 DK  Det centrale virksomhedsregister (CVR-nummer) 
    

 EE   Registrikood  

      

 ES  HOJA number 
     

 

FI 
  Yritys-ja yhteisotunnus (Y-tunnus)  

   Företags- och organisationsnummer (FO-nummer)  

    Business Identity code (Business ID)  

 

FR 
 Immatriculation au Registre de Commerce et de Sociétés (RCS) 

  

Système Informatique du Répertoire des Entreprises (SIRENE)     

    

 GB   Company number  

      

 

GR 
 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ( Γενικού Εμπορικού Μητρώου) 

  

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ( .Σ.Α)     

     

    Matični broj subjekta(MBS)  

 

HR 
  Pod registarskim Brojem  

   

Matični broj obrta (MBO) 
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    Registarski Broj kakladnog  

      

 HU  Cégjegyzékszám 
     

 

IE 
  Company number  

   

Grouping registration number in Ireland 
 

     

 IT  Repertorio Economico Amministrativo (REA) 
    

 LT   Kodas  

      

 

LU 
 Registre de commerce et des sociétés RCS 

  Numéro d’immatriculation 
    Handelsregisternummer 
    

 LV   Vienotais Reģistrācijas Numurs  

      

 

MT 

 Registration number 
  Register of Voluntary Organisation (Identification number) 
      

 

NL 
  Kamer van Koophandel (KvK-nummer)  

   

Dossiernummer 
 

     

      

 PL  REGON 
    

 PT   Numero de identificaçao de pessoa colectiva (NIPC)  

      

 

RO 
 Numar de ordine in registrul comertului 

  

Numarul inscrierii in registrul special     

    

 SE   Organisationsnummer  

      

 SI  Matična številka 
    

 SK   Identifikačné číslo (ICO)  
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PRAVNO LICE 
 

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/privacy_statement_en.pdf 
 

Molimo podatke unositi VELIKIM ŠTAMPANIM SLOVIMA LATINICE.   

JAVNO PRAVNO TIJELO ① 

 

PUNI SLUŽBENI 
NAZIV ② 

 

 

 

 

SKRAĆENI NAZIV 
 
GLAVNI REGISTARSKI BROJ ③ 

 

SEKUNDARNI REGISTARSKI  
BROJ  
(ako je primjenjivo) 

 
 

MJESTO GLAVNE REGISTRACIJE GRAD        DRŽAVA    

DATUM GLAVNE REGISTRACIJE 

               
 

                

      DD    MM  GGGG      
 

                   

 

PDV BROJ                  

SLUŽBENA ADRESA 

                 
 

                  

                 

 

                 

 

                     

             
 

POŠTANSKI 
BROJ  

POŠTAN
SKI 
PRETINA
C      GRAD    

 

               

 

DRŽAVA            

BROJ 
TELEFON
A   

 

                
 

E-MAIL                  
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ADRESA 

                    

 

                    
 

DATUM          PEČAT 

                   

                   

SPOTPIS OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA        

                    

                    
 

 
MOLIMO ISPUNITE I POTPIŠITE OBRAZAC I PRILOŽITE LPPIJE SLUŽBENIH DOKUMENTATA (ODREDBE, ZAKON, REGISTAR KOMPANIJA, SLUŽBENI 
LIST, PDV REGISTRACIJA, ITD.) 
① Javno pravno lice sa PRAVNIM STATUSOM, znači javno tijelo koje se može samostalno predstavljati, npr. može tužiti ili biti tuženo, 

kupiti, ili prodati nekretninu, stupiti u ugovorni odnos. Ovaj pravni status je potvrđen pravnim aktom osnivanja ovog tijela (zakon, 

odredba, itd.) 
② Nacionalni naziv i prevod na EN ili FR ako postoji.  

 
③ Registarski broj u nacionalnom registru pravnih lica.  
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PRAVNO LICE 

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#en 
 

JAVNO TIJELO 

 

PRAVNI OBLIK 

                 

                 

NAZIV(I) 

                 

                 
                 

                 
                 

SKRAĆENI NAZIV 

                 
                 

  
               

                 

                 

OFICIJELNA 

                 

                 
                 

                 

ADRESA                  
                 

   

               
POŠTANSKI 

BROJ 

          
POŠTANSKI 
PRETINAC 

   

             

E-MAIL ADRESA 

                 

                 
                 

                 
                 

                 

                 

                 
                 

                 

                 

                 

                 

                 
                 

MJESTO/GRAD 
                 

DRŽAVA 
                 

PDV BROJ 
                 

   

AKO JE OVAJ DIO ISPUNJEN, MOLIMO PRILOŽITI PDV BROJ  
  

MJESTO REGISTRACIJE 
                 

DATUM REGISTRACIJE 
                 

     

DDMMGGGG 
  

REGISTARSKI 

BROJ  
     FAX 

  
BROJ TELEFONA   
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OVAJ "PRAVNO LICE" OBRAZAC JE POTREBNO POPUNITI, POTPISATI, UDARITI PEČAT I VRATITI ZAJEDNO SA:  

   

 

DATUM  PEČAT 

   
   

   

   

POTPIS   
IME I PREZIME + FUNKCIJA OVLAŠTENOG PREDSTAVNIKA   

 

  

 

 
4. KOPIJA RJEŠENJA, ZAKONA, ODREDBE ILI ODLUKE PREMA KOJOJ JE OSNOVANO OVO TIJELO; 
5. ILI, U SLUČAJU DA JE TO NEMOGUĆE, BILO KOJI DLUŽBENI DOKUMENT KOJI DOKAZUJE OSNIVANJE OVOG 

TIJELA IZDATO OD DRŽAVNIH ORGANA 
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OPIS PROJEKTNOG ZADATKA (OPIS) ZA VERIFIKACIJU TROŠKVA  

UGOVORA O PRUŽANJU USLUGE (UGOVOR TEMELJEN NA NAKNADAMA) – 

VANJSKE AKTIVNOSTI EVROPSKE UNIJE 

 

KAKO KORISTITI OVAJ MODEL Opisa? 
Dijelove Opisa predstavljene u <……..> (npr. <naziv izvođača> mora popuniti izvođač.. 

 

Slijedi opis projektnog zadatka (,Opis’) prema kojem se <naziv Izvođača> ,Izvođač’ slaže da <naziv 

revizorske firme> ,Revizor’ izvrši verifikaciju troškova i izvještava u vezi ugovora temeljenog na 

naknadama o pružanju usluge za ekvanjske aktivnosti koje finansira Evropska unija <naziv i broj ugovora o 

pružanju usluge> (‚Ugovor o pružanju usluge’).  
 

Kada se u Opisu spominje ,Ugovorni organ‘ to se odnosi na <Evropska komisija ili naziv drugog ugovornog 

organa> koji/a je potpisao/la Ugovor o pružanju usluge sa Izvođačem i finansira uslugu. Ugovorni organ nije 

dio ovog sporazuma. 
 

1.1 Odgovornosti strana koje učestvuju u angažmanu 
‘Izvođač’ se odnosi na tijelo koje prima finansijska sredstva za pružanje usluge i koje je potpisalo Ugovor o 

pružanju usluge sa Ugovornim organom.  

 Izvođač je dužan pripremiti Finansijski izvještaj za usluge finansirane kroz Ugovor o pružanju 

usluge, a koji je u skladu sa uslovima Ugovora o usluzi i osigurati da je ovaj finansijski izvještaj 

usklađen sa poslovnim knjigama i evidencijom Izvođača vezanih za ovu uslugu. Izvođač je dužan 

pružiti dovoljne i adekvatne informacije, i finansijske i nefinansijske, za finansijski izvještaj. 
  

 Izvođač prihvata činjenicu da Revizor može efikasno sprovesti procedure koje zahtijeva ovaj 

angažman samo ako mu Izvođač obezbijedi potpun i slobodan pristup svom osoblju i poslovnim 

knjigama i evidencijama. 
 

 ‚Revizor’ je dužan izvršiti dogovorene procedure kako je definisano Opisom projektnog zadatka 

 Izvođaču podnijeti izvještaj o činjeničnim nalazima. ‚Revizor‘ se odnosi na revizorsku firmu koja je 

 angažovana, naročito na partnera ili neku drugu osobu iz revizorske firme koja je odgovorna za ovaj 

 zadatak i za izvještaj koji će se izdati u ime firme i koja ima odgovarajuće ovlaštenje od 

 profesionalnog, pravnog ili regulatornog tijela. 
 

Slažući se sa ovim Opisom Revizor potvrđuje da on/ona zadovoljava bar jedan od sljedećih uslova:  

 Revizor i/ili firma je član državne agencije za knjigovodstvo ili reviziju, koja je član Međunarodne 

 federacije knjigovođa (IFAC). 
 

 Revizor i/ili firma je član državnog tijela ili institucije za knjigovodstvo ili reviziju. Iako ta 

 organizacija nije član IFAC-a Revizor se obavezuje da će izvršiti svoj angažman u skladu sa IFAC 

 standardima i etičkim načelima iz Opisa. 
 

 Revizor i/ili firma je registrovan kao ovlašteni revizor u javnom registru javnog nadzornog 

organa i jednoj od EU članica u skladu sa principima javnog nadzora definisanim u Direktivi 

2006/43/EC Evropskog parlamenta i Vijeća Evrope (primjenjuje se na revizorske firme sa 
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sjedištem u jednoj od EU članica)41 

. 

 Revizor i/ili firma je registrovan kao ovlašteni revizor u javnom registru neke treće zemlje, a taj 

registar podliježe principima javnog nadzora propisanim zakonima te zemlje (primjenjuje se na firme sa 

sjedištem u nekoj trećoj zemlji). 
 

1.2. Predmet angažmana 
Predmet ovog angažmana je Izvođačeva faktura od <dd mjesec gggg> i [periodična] [finalna]; Finansijski 

izvještaj vezan za Ugovor o pružanju usluge za period <od dd mjesec gggg do dd mjesec gggg>. Aktivnosti 

koje je Izvođač izvršio prema Ugovoru o pružanju usluge su [tehnička pomoć] [studije] [obuka] i 

[pprojektovanje] u skladu sa uslovima Ugovora o pružanju usluge. 
U Aneksu 1 ovog Opisa su informacije Ugovora o pružanju usluge.  
 

1.3   Razlog angažmana 
Izvođač je dužan Ugovornom organu dostaviti izvještaj o verifikaciji troškova koji je pripremio eksterni 

revizor, a uz koji je priložena Izvođačeva faktura da bi se odobrila isplata koju Izvođač potražuje u skladu sa 

članom 29 stav (1) Opštih uslova Ugovora o pružanju usluge. Izvještaj se predaje ovlaštenom službenom licu 

Komisije, koje vrši isplatu prema fakturi i isplatu naknada i uslovnih rashoda na osnovu činjeničnog stanja 

navedenog u izvještaju.  
 

1.4    Vrsta i cilj angažmana 
Ova verifikacija troškova je angažman koji predstavlja sprovođenje dogovorenih procedura da bi se sastavio 

Finansijski izvještaj. Cilj verifikacije troškova je sljedeći: Revizor sprovodi određene procedure navedene u 

Aneksu 2A Opisa i podnosi izvještaj Izvođaču o činjeničnim nalazima nakon sprovedene procedure 

verifikacije troškova. Verifikacija znači da Revizor provjerava činjenice u Finansijskom izvještaju i podatke 

na fakturi Izvođača i poredi ih sa uslovima Ugovora o pružanju usluge. S obziom da ovo nije angažman s 

izražavanjem uvjerenja, Revizor ne daje svoje mišljenje niti daje jamstva. 
 

Ugovorni organ samostalno procjenjuje činjenice koje je iznio Revizor i donosi vlastite zaključke na osnovu 

tih podataka. 
 

1.5    Standardi i etika 
Revizor je dužan izvršiti svoj angažman u skladu sa: 
- Međunarodnim standardima za povezane usluge (‘ISRS’) 4400 Poslovi za obavljanje dogovorenih 

procedura u vezi sa finansijskim informacijama koje je objavila Međunarodna federacija računovođa 

IFAC;  
 

- IFAC Etički kodeks za profesionalne knjigovođe (razvio i izdao IFAC-ov Međunardni odbor za etičke 

standarde za knjigovođe IESBA), kojim se utvrđuju osnovni etički principi za revizore u kontekstu 

integriteta, objektivnosti, nezavisnosti, profesionalne sposobnosti i neophodne brige, povherljivosti, 

profesionalnog ponašanja i etičkih standarda. Iako ISRS 4400 kaže da samostalnost nije uslove za 

dogovorene procedure, Ugovorni organ zahtijeva da je je Revizor nezavisan u odnosu na Izvođača i 

djeluje u skladu sa uslovom za nezavisnost: Etički kodeks za profesionalne računovođe (IESBA) koji 

izdaje IFAC. 
 

1.6    Procedure, dokazi i dokumentacija 
Revizor planira rad na način da se može izvršiti efikasna verifikacija troškova. Revizor sprovodi procedure 

                                                 
41 

 �Direktiva 2006/43 Evropskog parlamenat i Vijeća od 17. maja 2006. o ovlaštenim revizijama godišnjih i završnih 

obračuna, koja dopunjava Direktive Savjeta 78/660/EEC i 83/349/EEC i stavlja van snage Direktivu Vijeća 84/253 EEC 
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navedene u Aneksu 2A ovog Opisa (‚Lista posebnih procedura koje se trebaju sprovesti‘) i primjenjuje 

smjernice iz Aneksa 2B (Smjernice za planirane specifične procedure‘). Dokazi koji se koriste u 

procedurama iz Aneksa 2A su sve finansijske i nefinansijske informacije koje omogućavaju da se ispitaju 

troškovi koje Izvođač navodi u Finansijskom izvještaju. Revizor dokumentuje sve što je bitno kao dokaz koji 

će potvrditi činjenično stanje i dokaz da je rad izvršen u skladu sa ISRS 4400 i ovim Opisom. 
 

1.7    Izvještavanje 
Izvještaj o ovoj verifikaciji troškova treba opisati svrhu, dogovorene postupke i činjenične nalaze angažmana 

dovoljno detaljno kako bi se omogućilo Izvođaču i Ugovornom organu da razumiju prirodu i opseg 

procedure koje je sproveo Revizor i činjenične nalaze koje je prijavio. 
 

 Za pripremu izvještaja obavezno je koristiti Model izvještaja za verifikaciju troškova EC Ugovora o 

pružanju usluge (temeljen na naknadama) iz Aneksa 3 ovog Opisa. Revizor je dužan sastaviti izvještaj za 

<naziv Izvođača> u roku od <broj radnih koje navodi Izvođač> radnih dana od datuma potpisivanja ovog 

Opisa. 
 

1.8    Ostali uslovi 
Naknada za ovaj angažman iznosi  <visina nadknade valuta>. 
Izvođač može tražiti da se odredi fiksna nadoknada ili na neki drugi način. Izvođač treba navesti sve 

troškove za koje se vrši naknada (npr. putovanje, drugo) a za koje se dogovorio sa Revizorom i da li su PDV 

i/ili drugi relevantni porezi uključeni u naknade/troškove. 
 

Izvođač i Revizor mogu koristiti ovaj dio da dogovore druge moguće specifične uslove. 
 

Aneks 1 Informacije o ugovoru o pružanju usluge  

Aneks 2A Lista planiranih posebnih procedura kose se trbaju sprovesti 

Aneks 2B Smjernice za posebne procedure koje se trebaju sprovesti  

Aneks 3 Model izvještaja za verifikaciju troškova EC Ugovora o pružanju usluge (temeljenog na 

naknadama). 

 

 

Za Izvođača: 
 

 

Potpis 
<ime i funkcija> 
<datum> 

Za Revizora: 
 

 

Potpis 
<ime i funkcija> 
<datum> 
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Aneks 1 Informacije o Ugovoru o uslgama 

[Aneks popunjava Izvođač] 
 

 

Informacije o ugovoru o pružanju usluge 
Referentni broj i datum 

ugovora 
<Broj koji Ugovorni organ dodijeli Ugovoru> 

Naslov Ugovora o pružanju 

usluge 
Projektovanje za PPOV 

Država .............., Bosna i Hercegovina 
Izvođač <puno ime/naziv i adresa Izvođača kao u ugovoru o pružanju usluge> 
Pravna osnova za Ugovor  

Datum supanja na snagu 

Ugovora 
 

Datum prestanka Ugovora  

Maksimalna vrijednost 

Ugovora 
<iznos u čl.(3) Specijalnih uslova Ugovora o pružanju usluge> 

Ukupan iznos fakture i 

datum fakture 
<unijeti ukupan iznos naveden na fakturi Izvođača koja podliježe ovoj 

verifikaciji i datum fakture> 
Ukupan iznos fakturisan 

Ugovornom organu do danas 
<unijeti ukupan iznos koji je Izvođač fakturisao, broj faktura i datumi i 

referentni brojevi  faktura > 
Ukupan iznos koji je Izvođač 

primio od Ugovornog organa  
<Ukupan iznos primljen do  dd.mm.gggg> 

Ugovorni organ .........., Bosna i Hercegovina 
Evropska komisija <unijeti ime, poziciju/titulu, broj telefona, e-mail adresu kontakt osobe 

iz Delegacije Komisije u dotičnoj zemlji, ili ako je moguće u sjedištu> 
Revizor <naziv i adresa revizorske firme i imena i prezimena i pozicije revizora> 
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Aneks 2A  - Lista posebnih procedura koje se trebaju sprovesti 
[Ovaj aneks predstavlja standardni spisak posebnih procedura koje se trebaju primeniti i ne smije se prepravljati] 

 

1. Opšte pocedure 
1.1 uslovi Ugovora o pružanju usluge 
Revizor omogućava razumijevanje uslova i odredbi Ugovora o pružanju usluge pregledanjem Ugovora o 

pružanju usluge i njegovih aneksa i drugih relevantnih informacija, i postavljanjem pitanja Izvođaču. Revizor 

pribavlja kopiju Ugovora o pružanju usluge (koju potpisuju Izvođač i Ugovorni organ) sa njegovim 

aneksima. Revizor pribavlja i pregleda Izveštaj (koji uključuje narativni i finansijski dio) u skladu sa Članom 

26.1 Opštih uslova. 
 

1.2 Finansijski izvještaj i faktura za Ugovor o pružanju usluge 
Revizor potvrđuje da Izvođačevi faktura i Finansijski izvještaj ispunjavaju sljedeće uslove člana 26 Opštih 

uslova Ugovora o pružanju usluge: 
 

- Format Finansijskog izvještaja Izvođača mora biti prema preporukama Projekt menadžera u toku 

implementacije zadataka (član 26.1)  
 

- Uz sve fakture za ugovor temeljen na naknadama prilaže se ažurirani Finansijski izvještaj. Struktura 

periodičnog i finalnog izvještaja bi trebala biti ista kao kod ugovorom odobrenog budžeta (Aneks V). U 

finansijskom izvještaju moraju biti navedeni barem troškovi iz perioda o kojem se izvještava, 

kumulativni troškovi i sredstva kojima se raspolaže. 
 

1.3 Pravila za računovodstvo i vođenje evidencije 
Revizor ispituje - kada sprovodi procedure navedene u ovom Aneksu - da li je Izvođač poštovao pravila za 

računovodstvo i vođenje evidencije iz člana  24 Opštih uslova Ugovora o pružanju usluge: 
 

- Izvođač mora voditi potpunu i preciznu evidenciju i poslovne knjige u skladu sa Posebnim uslovima, 

član 24.1; 
 

- Izvođač mora voditi kevidenciju radnog vremena u skladu sa Posebnim uslovima, član 24.2. 
 

1.4 Usklađivanje Finansijskog izvještaja sa Izvođačevim poslovnim knjigama i evidencijom 
Revizor usklađuje informacije u Finansijskom izveštaju sa poslovnim knjigama i evidencijom Izvođača u 

pogledu usluga. 
 

1.5 Kursna lista 
Revizor potvrđuje da su iznosi naknada i drugih troškova nastalu u drugim valutama od eura  konvertovane u 

skladu sa Posebnim uslovima, član 29.5 Opštih uslova Ugovora o pružanju usluge. 
 

2. Procedure za verifikaciju usklađenosti naknada i troškova sa budžetom i analitičkim pregledom  
2.1 Budžet Ugovora o pružanju usluge 
Revizor obavlja analitički pregled naslova troškovau Finansijskom izvještaju i potvrđuje da je budžet u 

Finansijskom izvještaju u skladu sa budžetom Ugovora o pružanju usluge (autentičnost i odobrenje 

inicijalnog budžeta) i naknade i nastali troškovi su navedeni u ugovoru o pružanju usluge. 
 

2.2 Izmjene i dopune budžeta Ugovora o pružanju usluge 
Revizor verifikuje da  li je bilo izmjena budžeta Ugovora o pružanju usluge. Ako je to slučaj, Revizor 

potvrđuje da su uslovi iz člana 29.1 i 20.2 Opštih uslova Ugovora o pružanju usluge ispoštovani i da postoji 

dopuna Ugovora o pružanju usluge ili Administrativna naredba (član 20.2). 
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3. Verifikacija naknada i troškova 
3.1  Prihvatljivost naknada 
Revizor potvrđuje prihvatljivost naknada u skladu s uslovima Ugovora o pružanju usluge niže  navedenim.  
 

3.1.1 Verifikacija radnog vremena koje je zaračunato prema ugovoru o pružanju usluge 
3.1.1.1 Satnice za osoblje Izvođača 
Revizor verifikuje da: 
 

(1) Vrijeme (broj radnih dana/sati) zaračunatih  prema ugovoru o pružanju usluge za osoblje Izvođača (vođe 

tima, viši i ostali eksperti/kinje) odgovara satnicama koje vodi Izvođač u skladu sa kriterijima za 

evidenciju (član 24 Optih uslova). 
 

(2) Satnice odobrava Projekt menadžer ili neka druga osoba koju je ovlastio Ugovorni organ ili samo 

Ugovorni organ na mjesečnoj osnovi (član 24.2 Opštih uslova). 
 

(3) Satnice pokrivaju period unutar implementacije Ugovora o pružanju usluge (član 5 Posebnih uslova).  
 

(4) Vrijeme (broj radnih dana/sati) zaračunato prema ugovoru o pružanju usluge za osoblje Izvođača nije 

već bilo zaračunato u prethodnom Finansijskom izvještaju, a faktura dostavljena na plaćanje Ugovornom 

organu.   
 

(5) Vrijeme zaračunato prema ugovoru o pružanju usluge odnosi se na osoblje Izvođača navedeno u budžetu 

Ugovora o pružanju usluge. Revizor pregleda razlike između predviđenog vremena rada za osoblje 

Izvođača i stvarno zaračunatog i pribavlja objašnjenje od Izvođača za velika odstupanja. U slučaju 

velikog prekoračenja Revizor verifikuje da su ta prekoračenja pravilno odobrena (član 20 Opštih uslova). 
 

(6) Ukupan broj radnih dana/sati iz evidencije satnica je pravilno izračunat. U tu svrhu Revizor može 

koristiti uzorak (npr. ponovno izračunati (sub) totale cifri za osoblje Izvođača i broj mjeseci).  
 

3.1.1.2 Osoblje Izvođača su zaposlenici, ili ih je angažovao Izvođač a odobrio Ugovorni organ 
Revizor verifikuje da: 
 

(1) Osoblje Izvođača (npr. vođa tima, viši i ostali eksperti/kinje) za koje je radno vrijeme zaračunato prema 

ugovoru o pružanju usluge je zaista zaposleno kod Izvođača u periodu koji pokriva evidencija radnog 

vremena. U tu svrhu Revizor provjerava dokaze kao što su ugovori o radu  zaposlenika. Za osoblje koje 

je Izvođač angažovao (npr. nezavisni eskperti/kinje i honorarni radnici) Revizor provjerava dokaze kao 

što su ugovori. Revizor potvrđuje da postoji saglasnost Ugovornog organa da angažovano osoblje (npr: 

ključni/ eksperti/kinje, neključni/e eksperti/kinje) može raditi na ugovoru o pružanju usluge. U tu svrhu 

Revizor oitvrđuje da su ključni/e eksperti/kinje navedeni u Aneksu IV Ugovora o pružanju usluge 

(vidjeti tačku (3) ispod) i da odgovarajući dokaz postoji za neključne eksperte/kinje (vidjeti tačku (4) 

ispod). Revizor može provjeriti dokaze na osnovu uzorka (npr. za određen broj mjeseci). 
 

(2) Plate i naknade za osoblje Izvođača za koje je zaračunato vrijeme prema ugovoru o pružanju usluge 

obračunava i isplaćuje Izvođač u periodu koji pokriva evidencija radnog vremena. U tu svrhu Revizor 

provjerava informacije o platama (npr. platne liste, potvrde o uplati) za zaposlenike Izvođača. Zaosoblje 

koje Izvođač posebno angažuje (npr.  ključni/ eksperti/kinje, neključni/e eksperti/kinje) Revizor 

provjeraava dokaze vezane za zaračunavanje naknada i uplate (npr. fakture i dokaze o uplatama). 

Revizor može provjeriti dokaze na osnovu uzorka (npr. za određen broj mjeseci). 
 

(3) Ključni/e eksperti/kinje čije radno vrijeme je zaračunato preko Ugovora navedeni su u Aneksu IV 

(ključni/e eksperti/kinje) Ugovora o pružanju usluge, njihove biografije su uključene u Aneks i potpisane 

dopune Ugovora o pružanju usluge postoje za ključne eksperte/kinje koji/e su zamijenjeni/e drugima 

(član 20 Opštih uslova).  
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(4) Izvođač je obavijestio Ugovorni organ o svim ekspertima/kinjama koji/e nisu ključni za koje je radno 

vrijeme zaračunato preko Ugovora o pružanju usluge i postoji pismeno odobrenje Projekt menadžeraza 

postavljanej zamjene ovih eksperata/kinja (član 16 i 17 Opštih uslova). 
 

3.1.1.3 Osoblje Izvođača je sprovelo aktivnosti prema ugovoru o pružanju usluge  
(1) Pored procedura iz 3.1.1.1 i 3.1.1.2 Revizor pribavlja dokaze, kada je moguće dokaze treće nezavisne 

strane, da se radno vrijeme obračunato za osoblje Izvođača (npr. vođa tima, viši i ostali eksperti/kinje) 

odnosi na Ugovor o pružanju usluge. Dokazi uključuju, ali se ne ograničavaju na: 
 

- Izjave (pismene i usmene) Projekt menadžera i kada je moguće predstavnika EU delegacije; 
 

- Izvještaji monitoringa i evaluacija i memorandum pribavljen od EU delegacije;  
 

- Izvještaji i dokumenti koje je satsavio Izvpđač i odobrio Ugovorni organ (član 27 Opštih uslova) kao i 

izvještaji o ostalim aktivnostima i memorandum Izvođača ili osoblja Izvođača; 
 

- Zapisnici i evidencije sa sastanaka Izvođača i njegovog osoblja sa projektnim  osobljem, Projekt 

menadžerom i predstavnicima EU delegacije; 
 

- Prepiska između Izvođača, njegovog osoblja i projektnog osoblja, Projekt menadžera i predstavnika 

EU delegacije;  
 

- Vize i radne i boravišne dozvole koje je izdala partnerska zemlja za osoblje Izvođača kao i dokaz o 

osiguranju (npr. zdravstvenom, osiguranju odgovornosti) koje pokriva Izvođač; 
 

- Izvještaji i podaci koje je skupio ili pripremio Izvođač pri izvršenju Ugovora o pružanju usluge kako je 

definisano članom 14 Opštih uslova;  
 

- Žalbe i komentari, ako postoje, projektnog osoblja, Projekt menadžera i predstavnika EU delegacije u 

pogledau kvaliteta i količine uslige koju je pružio Izvođač; 
 

- Drugi dokazi koje Revizor smatra prikladnim. 
 

(2) Revizor izvještava da su dokazi pribavljeni što ukazuje na to da se radno vrijeme obračunato za osoblje 

Izvođača odnosi na aktivnosti prema ugovoru o pružanju usluge. U slučaju da Revizor nije mogao 

pribaviti potrebne dokaze razlog se mora navesti u izvještaju Revizora. 
 

1.2 Verifikacija visine naknada koje su zaračuante preko Ugovora o pružanju usluge  
(1) Revizor verifikuje da su visine naknada obračunate za osoblje Izvođača (npr. vođa tima, viši i ostali  

eksperti/kinje) zaračunate preko Ugovora o pružanju usluge kao visine naknada navedene u ugovoru o 

pružanju usluge (Aneks V Posebnih uslova). 
(2) Ako se stvarne visine naknada razlikuju od naknada navedenih u budžetu Revizor verifikuje da li su 

stvarne visine naknada odobrene u skladu sa uslovima Ugovora o pružanju usluge (član 20 Opštih 

uslova). 
 

3.1.3 Verifikacija ukupnih troškova naknada zaračunatih prema ugovoru o pružanju usluge 
(1) Vrijednost 
(a) Revizor potvrđuje da je ukupan broj radnih dana/sati iz evidencije radnog vremena za osoblje Izvođača 

(npr. vođa tima, viši i ostali ksperti/kinje) pomnožen sa stvarnim visinama naknade odgovara ukupnim 

troškovima naknada zaračunatim prema ugovoru o pružanju usluge u Finansijskom izvještaju i na fakturi 

(član 29.6 Opštih uslova) 
 (b) Revizor potvrđuje, kada je primjenjivo, da je korišten tačan kurs u skladu sa usalovima Ugovora o 
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pružanju usluge s ciljem da se izračunaju ukupni troškovi naknada za za osoblje Izvođača (član 29.5 

Opštih uslova). 
 

(2) Klasifikacija 
Revizor potvrđuje da su ukupni troškovi naknada za osoblje Izvođača uvršetni u Finansijski izvještaj u 

skladu sa osnovnom evidencijom radnog vremena i ostalim dokazima. 
 

3.2 Opravdanost neplaniranih troškova 
Revizor verifikuje opravdanost neplaniranih troškova koji se potražuju u skladu sa uslovima Ugovora. 
 

3.2.1 Verifikacija neplaniranih troškova - Verifikacija procedura i kriterija 
(1) Starni nastali eplanirani troškovi (Opšti uslovi član 28.3) 
Revizor verifikuje da su neplanirani troškovi nastali i odnose se na Izvođača. U tu svrhu Revizor provjerava 

popratnu dokumentaciju (npr. fakture) i dokaze o uplatama. Revizor provjerava i dokaze o izvršenom radu, 

primljenoj robi ili pruženim uslugama i potvrđuje postojanje aktive/imovine ako je to potrebno/primjenjivo.  
 

(2) Prekid – Period implementacije (član 5 Posebnih uslova) 
Revizor potvrđuje da su neplanirani troškovi nastali u periodu izvršenja Ugovora o pružanju usluge i da nisu 

već  navedeni u prethodnom Finansijskom izvještaju i fakturi koje je Izvođač dostavio Ugovornom organu za 

naplatu. 
 

(3) Budžet (Posebni uslovi Aneks V) 
Revizor potvrđuje da su neplanirani troškovi navedeni u budžetu Ugovora o pružanju usluge. 
 

(4) Cpokriveno naknadama (Opšti uslovi Član 28.3) 
Revizor potvrđuje da neplanirani troškovi (uključujući troškove ureda i smještaja) nisu već pokriveni ili se 

trebaju pokriti naknadama za osoblje Izvođača (npr. vođa tima, viši i odtali eksperti/kinje) i osoblje pored 

eksperata/kinja. U tu svrhu Revizor provjerava uslove u poglavlju 6.1 i 6.5 Topisa projektnog zadatka 

Ugovora o pružanju usluge (Aneks II Ugovora o pružanju usluge). 
 

(5) Neophodno (Opšti uslovi Član 28.3) 
Revizor potvrđuje da li su neplanirani troškovi bili neophodni za izvršenje Ugovora o pružanju usluge i da su 

se morali napraviti za aktivnosti iz Ugovora o pružanju usluge, tako što provjerava prirodu troškova kroz 

popratnu dokumentaciju. 
 

(6) Evidencija (Opšti uslovi Član 24.1) 
Revizor potvrđuje da su neplanirani troškovi zabilježeni u poslovnim knjigama Izvođača i potkrijepljeni 

dokazima (vidjeti poglavljev 1 Aneksa 2B, Opis projektnog zadatka za posebne procedure koje se trebaju 

sprovesti) i posebno pratećom dokumentacijom kako je definisano članom 24.1 i 24.2 Opštih uslova 

Ugovora o pružanju usluge. 
 

(7) Vrednovanje 
Revizor potvrđuje da se novčana vrijednost neplaniranih troškova slaže sa osnovnom dokumentacijom (npr. 

fakture, platne liste) i da se koriste tačni valutni kursevi gdje je to potrebno. Svi napravljeni neplanirani 

troškovi se trebaju prijaviti i fakturisati u stvarnom iznosu. To je eksplicitno propisano Aneksom V (Budžet) 

ugovora temeljenog na naknadama o uslugama). 
 

(8) Klasifikacija 
Revizor provjerava prirodu troškova i potvrđuje da su ti troškovi u Finansijskom izvještaju klasificirani kao 

neplanirani troškovi.  
 

3.2.2 Verifikacija neplaniranih troškova – Posebne procedure verifikacije za dnevnice 
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Revizor potvrđuje opravdanost ukupnog iznosa troškova izdržavanja npr. dnevnice navedene u Finansijkom 

izvještaju za osoblje Izvođača (npr. vođa tima, viši i ostali eksperti/kinje) koji su bili u misijama koje su 

zahtijevale minimalno 12 sati van standardnog mjesta rada prema uslovima Ugovora o pružanju usluge i 

pravilima određenim Aneksom V (Budžet) Ugovora o pružanju usluge. Odnosno, Revizor potvrđuje da 

troškovi izdržavanja navedeni u Finansijskom izvještaju i uključeni u fakturu Izvođača: 
 

(1) Odgovaraju stvarnim troškovima/dnevnicama koje je Izvođač platio ili izvršio naknadu osoblju koje je 

pod ugovorom ili zaposleno kod Izvođača. 

(2) Za svakih 24 sata ne prelaze maksimalni iznos koji je ugovorom odobren npr: fiksne naknade/dnevnice 

objavljene na: http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-calls-tender/procedures-and-practical-guide-

prag/diems_en  

(Za svaku misiju u trajanju od 12 sati, eksperti/kinje imaju pravo na 50% fiksne naknade); 
 

(3) Odnose se na misije koje su bile neophodne i predviđene Ugovorom o pruženoj usluzi; i  
 

(4) Odnose se na ukupan broj dana  realno provedenim u ovim misijama.  
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Aneks 2B Smjernice za posebne procedure koje strebaju sprovesti 
[Ovaj Aneks daje standardne smjernice za posebne procedure koje se trebaju sprovesti i ove smjernice se 

ne mijenjaju] 
 

1. Dokazi za verifikaciju 
Kada sprovodi posebne procedure navedene u Aneksu 2A Revizor može primijeniti tehnike kao što su: 

ispitivanje i analiza, (pre)računavanje, uporedba i druge adminitsrativne provjere tačnosti, posmatranje, 

inspekcija evidencije i dokumentacije, inspekcija aktive/imovine i prikupljanje potvrda. 
 

Revizor prikuplja dokaze za verifikaciju kroz ove procedure s ciljem da sastavi izvještaj o činjeničnim 

nalazima. Dokazi za verifikaciju su sve informacije koje Revizor koristi da bi došao do činjeničnih nalaza i 

uključuju informacije iz poslovnih knjiga koje su osnova za Finansijski izvještaj i ostale informacije 

(finansijske i nefinansijske). 
 Ugovorne obaveze koje se odnose na verifikacijske dokaze su: 
 

 Izvođač je dužan voditi potpunu, tačnu i sistematičnu evidenciju i poslovne knjige u odnosu na usluge, a 

u formi i onoliko detaljno koliko je potrebno da se precizno ustanovi da su broj radnih dana i stvarni 

neplanirani troškovi navedeni u fakturi/ama Izvođača nastali u svrhu pružanja usluga (član 24.1 Opštih 

uslova Ugovora o pružanju usluge); 
 

 Potrebno je voditi evidenciju o satnicama i odobriti (Član 24.2 Opštih uslova); 
 

- Izvođač dopušta verifikaciju originalnih dokumenata, popratne dokumentacije poslovnih knjiga, 

računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za finansiranje projekta (Član 25.1 

Opštih uslova); 
 

- Izvođač je dužan omogućiti pristup svom informacionom sistemu, kao i svoj dokumentaciji i bazama 

podataka koje se tiču tehničkog i finansijskoh upravljanja projektom. Dokumenti moraju biti lako 

dostupni i arhivirani na način da se olakša njihova provjera (Član 25.2 Opštih uslova); 
 

- Svi izvještaji i podaci poput mapa, dijagrama, nacrta, specifikcija, planova, statističkih podataka, 

propračuna, baza podataka, softvera i popratne evidencije ili nabavljenih materijala, koje je prikupio ili 

pripremio Izvođač u periodu izvršenja Ugovora je u apsolutnom vlasništvu Ugovornog organa osim ako 

to nije drugačije određeno (Član 14.1 Opštih uslova). 

Dodatno, u svrhu sprovođenja procedura navedenih u Aneksu 2A, popratni dokumenti: 

25 Moraju biti dostupni u originalu ili kopiji (kako je određeno PRAG-om) uključujući i elektronsku formu. 

Uputstvo: evidencija, poslovne knjige i popratna dokumentacija trebaju biti dostupni u obliku 

dokumenata, bilo da su u u formi, elektronskoj ili nekoj drugoj formi (npr. Pisani zapis sa sastanka je 

mnogo pouzdaniji od usmene prezentacije razmatranih pitanja). Elektronski dokumenti se mogu prihvatiti 

samo kada: 

- dokumente je prvobitno zaprimio ili kreirao/li (npr. narudžba ili potvrda) Izvođač/i u elektronskoj 

formi; ili 

- Revizor je uvjeren da  Izvođač koristi elektronski sistem arhiviranja koji je u skladu sa važećim 

standardima (npr. Certificirani sistem koji je u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom). 

26 se mogu dobiti od nezvisnog izvora neovisno od Izvođača (original fakture dobavljača ili ugovor su 

vjerodostojniji od interno odobrene potvrde o prijemu); 

27 interno generisani dokumenti su pouzdaniji ako su bili podvrgnuti kontroli i odobreni; 

28 pribavio ih je direktno Revizor (npr. inspekcija aktive/imovine) i pouzdaniji su od indirektno pribavljnih 

(npr. ispitivanje o aktivi/imovini). 
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Ako Revizor otkrije da gorenavedeni kriteriji nisu ispunjeni, to treba detaljno obrazložiti u izvještaju o 

činjeničnim nalazima. 

 

2. Proučavanje i razumijevanje uslova Ugovora (Aneks 2A - procedura 1.1) 
Revizor proučava i razumije uslove Ugovora o pružanju usluge i Aneksa II Ugovora o pružanju usluge, u 

kojem je Opis projektnog zadatka za Izvođača. Pored toga Revizor posebnu pažnju posvećuje pravilima 

podugovaranja određenim članom 4 Opštih uslova Ugovora o pružanju usluge.  
 

Ukoliko Revizor ocjeni da uslovi koji se verifikuju nisu dovoljno jasni dužan je tražiti pojašnjenje Izvođača. 
 
3. Verifikacija naknada i troškova (Aneks 2A - procedure 3.1 ai 3.2) 
Naknade i troškovi koje Izvođač navodi u Finansijskom izvještaju su predstavljeni pod sljedećim naslovima: 

Naknade (uključujući indirektne troškove) i Neplanirani troškovi. Ovi naslovi se mogu dalje podijeliti na 

podnaslove. 
 

Podnaslovi za naknade i troškove mogu se podijeliti na pojedinačne naknade i troškove ili klase troškova ili 

stavki sličnih karakteristika. Forma i priroda dokaza (npr. evidencija radnog vremena, ugovor, faktura i sl.) i 

način na koji su naknade i troškovi evidentirani (npr. kompjuterska evidencija radnog vremena, unosi u 

dnevnik) variraju od tipa i prirode naknada i troškova i osnovnih aktivnosti i transakcija. U svakom slučaju 

navedene naknade moraju se odnositi na visinu naknada dogovorenih Budžetom i radno vrijeme potvrđeno 

evidencijom radnog vremena prema članu 24.2 Opštih uslova. Stavke troškova u bilo kom slučaju moraju 

odražavati računovodstvenu (ili finansijsku) vrijednost osnovnih aktivnosti i transakcija bez obzira na vrstu i 

prirodu te aktivnosti ili transakcije. 
 

4. Verifickacija pokrivenosti naknada i troškova (Aneks 2A - procedure 3.1 i 3.2) 
Revizor je dužan sprovesti potpunu i iscrpnu verifikaciju svih naknada i svih troškova navedenih na fakturi 

i u Finansijskom izvještaju. 
 

5. Procedure za verifikaciju naknada i troškova (Aneks 2A - procedure 3.1 i 3.3) 
Revizor potvrđuje naknade i troškove spovođenjem procedura 3.1 i 3.3 iz Aneksa 2A i izvještava o 

činjeničnoim nalazima i neslaganjima koji su rezultat ovih procedura. Neslaganja verifikacije su sva 

odstupanja pronađena pri sprovođenju procedura iz Aneksa 2A. 
 

Revizor računa iznos neslaganja verifikacije i mogući utjecaj na EC doprinos, u slučaju da Komisija ustanovi 

da naknade ili određene stavke troškova neopravdane. Revizor izvještava o svim otkrivenim neslaganjima 

uključujući i one za koje se ne može izračunati iznos neslaganja verifikacije i potencijalni utjecaj na EC 

doprinos.  Revizor prijavljuje sve pronađene izuzetke uključujući i one za koje se ne može izmjeriti 

finansijski utjecaj. 
 

Naprimjer: Revizor uoči da iznos od € 1.000 koji se odnosi na naknade za eksperte/kinje nije pokriven 

radnim satima iz evidencije radnog vremena. 
 

Aneks 3 Model izvještaja verifikacije troškova  EC Ugovora o pružanju usluge  

(ugovor temeljen na naknadama) 

 
KAKO ORISTITI OVAJ MODEL IZVJEŠTAJA?  
Informacije tražene u obrascu <……..> (npr. <naziv izvođača> mora ispuniti  revizor. 

 

<Isprintati na memorandumu Revizora> 
 

Izvještaj verifikacije troškova Ugovora o pružanju uslugeReport for an <Isprintati 
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na memorandumu Revizora> 
 

Izvještaj verifikacije troškova Ugovora o pružanju usluge 

(Ugovor temeljen na naknadama) – Vanjske aktivnosti Evropske unije 

<Naslov i broj Ugovora o pružanju usluge > 
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IZVJEŠTAJ O ČINJENIČNIM NALAZIMA 

 

< Ime i prezime kontakt osobe(a) >,  Pozicija> 

< Naziv Izvođača > 

<Adresa> 

 

<dd mjesec gggg> 

 

Poštovani/a < ime kontakt osobe(a) > 

 

U skladu sa Smjernicama od <dd mjesec gggg> o kojima ste se složili sa nama, podnosimo Izvještaj o 

činjeničnim nalazima (‚Izvještaj‘) koji se odnosi na Finansijski izvještaj i fakturu za period < dd mjesec gggg 

- dd mjesec gggg > (Aneks 1 i Aneks 2 ovog izvještaja). Tražili ste da se sprovedu određene procedure 

vezane za Vaš Finansijski izvještaj i fakturu i Ugovor o pružanju usluge koji dinansira Evropska unija na koji 

se oni odnose [naslov i broj ugovora], ‚Ugovor o pružanju usluge‘. 
 

Cilj verifikacije troškova 
Naš angažman je verifikacija troškova, a predstavlja sprovođenje ranijedogovorenih procedura koje se 

odnose na Finansijski izvještaj za Ugovor o pružanju usluge između Vas i  <Evropska komisija ili naziv 

drugog Ugovornog organa> ‚Ugovornog organa‘. Cilj ove verifikacije troškova je da sprovedemo određene 

procedure za koje smo se složili i da Vam podnesemo izvještaj o činjeničnim nalazima koji su rezultat 

sprovedenih procedura. 
 

Standardi i etika  
Naš angažman je sproveden u skladu sa: 
- Međunarodnim standardima za povezane usluge (‘ISRS’) 4400 Poslovi za obavljanje dogovorenih 

procedura u vezi sa finansijskim informacijama koje je objavila Međunarodna federacija računovođa 

IFAC;   
 

- Etički kodeks za profesionalne knjigovođe koji je izdao IFAC. Iako ISRS 4400 kaže da samostalnost nije 

uslov za dogovorene procedure, Ugovornoi organ zahtijeva da je Revizor djeluje u skladu sa zahtjevima 

nezavisnosti Etičkog kodeksa za profesionalne knjigovođe. 
 

Sprovedene procedure 
Kako je zatraženo, sproveli ssmo samo procedure navedene u Aneksu 2A zadataka i obaveza za ovaj 

angažman (vidjeti Aneks 2 ovog Izvještaja). 
 

Ove procedure je odredio Ugovorni organ i sprovedene su isključivo da bi se olakšalo Ugovornom organu da 

procijeni da li su naknade i troškovi koje ste naveli u Finansijskom izvještaju i fakturi opravdani u skladu sa 

tuslovima Ugovora. 
 

Jer procedure koje smo sproveli nisu dio revizije ili provjere u skladu sa Međunarodnim revizorskim 

standardima Međunarodnim standardima revizorskog angažmana, mi ne dajemo garanciju za Finansijski 

izvještaj. 
Da smo sproveli dodatne procdure ili reviziju ili provjeru finansijskih izjava Izvođača, u skladu s 

Mešunarodnim standardima za reviziju, mogli bismo možda primijetiti druge stvari koje bismo Vam 
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prijavili. Had we performed additional procedures or had we performed an audit or review of the financial 

statements of the Contractor in accordance with International Standards on Auditing, other matters might 

have come to our attention that would have been reported to you. 
 

Izvori informacija 
Izvještaj navodi informacije koje ste nam dali kao odgovor na posebna pitanja, ili smo ih pribavili i izdvojili 

iz Vaših poslovnih knjiga i evidencija.  
 

Činjenični nalazi 
Ukupan iznos troškova koji su predmet ove verifikacije troškova idu do [EUR] [<ISO kod nacionalne 

valute> samo za direktno upravljanje] <iznos>. Ovaj iznos odgovara ukupnom iznosu naknada i troškova 

navedenom u Vašoj fakturi i Finansijskom izvještaju. Sproveli smo potpunu i iscrpnu verifikaciju naknada i 

troškova navedenih u fakturi i Finansijskom izvještaju. 
 

Izvještavamo činjeničnim nalazima koji su rezultat procedura koje smo sproveli u poglavlju 2 ovog 

Izvještaja.  
 

Upotreba ovog Izvještaja 
Ovaj Izvještaj se može koristiti isključivo u svrhu navedenu ranije pod Cilj verifikacije troškova. 
 

Ovaj izvještaj je sastavljen isključivo za Vašu upotrebu i kako biste ga mogli dostaviti Ugovornom organu u 

skladu sa zahtjevim definisanim članom 29 Optih uslova Ugovora. Ovaj izvještaj se ne može koristiti u bilo 

koje druge svrhe, niti se smioje distribuirati bilo kojoj drugoj strani.  
 

Ugovorni organ nije ugovorna strana sporazuma (Opisa) između Vas i nas i stoga nismo dužni, niti 

preuzimamo dužnost prema Ugovornom organu koji se oslanja na ovu verifikaciju troškova o vlastitom 

riziku i diskreciji. Ugovorni organ može pristupiti procedurama i nalazima o kojima smo izvijestili i donijeti 

vlastite zaključke na osnovu činjeničnih nalaza o kojima smo izvijestili. 
 

Ugovorni organ može pokazati ovaj Izvještaj samo onima koji imaju regulatorno pravo pristupa Izvještaju, 

posebno [Evropskoj komisiji (Izbrisati ako je Evropska komisija Uogovrni organ)], Evropskom uredu za 

borbu protiv prevara i Evropskom revizorskom sudu. 
Ovaj Izvještaj se odnosi samo na Finansijski izvještaj gore naveden i ne prenosi se na bilo koju Vašu 

finansijsku izjavu. 
 
We look forward to discussing our Report with you and would be pleased to provide any further information 

or assistance which may be required. 

S poštovanjem 

 

Potpis Revizora (osoba ili kompanija ili oboje, kako je primjenjivo u skladu sa politikom kompanije) 

 

<Ime/naziv Revizora potpisnika (osoba ili kompanija ili oboje, kako je primjenjivo > 

 

<Adresa Revizora [oured odgovoran za angažman)> 
 

Datum potpisa <dd mjesec gggg – datum kada je finalni izvještaj efektivno potpisan> 
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INFORMACIJE O UGOVORU O PRUŽANJU USLUGE 
[Poglavlje 1 treba uključivati kratak opis Ugovora o pružanju usluge i aktivnosti Izvođača. (maximalno 1 strana)] 

 

 

 

SPROVEDENE PROCEDURE I ČINJENIČNI NALAZI 
Sproveli smo procedure navedene u Aneksu 2A Obaveza i zadataka za verifikaciju troškova Ugovora o 

pružanju usluge. Sprovedene procedure su:  
1. Opšte procedure 

2. Procedure za verifikaciju usklađenosti troškova sa Budžetom i analitička provjera 

3. Procedure za verifikciju naknada i troškova 

Primijenili smo principe i kriterije za verifikaciju troškova određene Aneksom 2B (odlomak 3 i 4) Opisa za 

ovu verifikaciju troškova.  
 

<Objasniti poteškoće ili probeme na koje se naišlo, ako ih je bilo> 
 

Ukupan iznos troškova koje smo verifikovali je [EUR] [<ISO kod nacionalne valute> samo za indirektno 

upravljanje] <iznos> i troškovi su sažeti u tabeli ispod. 

<Ovdje unijeti sumarnu tabelu Finansijskog izvještaja u Aneksu 1 predstavljajući za svaki (pod)naslov 

ukupan iznos naknada i troškova koje je prijavio Izvođač.> 
 

Potvrdili smo naknade i troškove kako je prikazano u ovoj sumarnoj tabeli. U tu svrhu sproveli smo 

procedure verifikacije navedene u tačkama 3.1 i 3.2 Aneksa 2A Opisa za ovu verifikaciju troškova. 

Izvještavamo o našim činjeničnim nalazima koji su rezultat niženavedenih procedura. 
 

1. Opšte procedure 
1.1 Uslovi Ugovora o pružanju usluge 
Proučili smo i razumijemo uslove ovog Ugovora o pružanju usluge u skladu sa smjernicama u Aneksu 2B 

(tačka 2) Opisaprojektnog zadatka za ovu verifikaciju troškova. 
 

<Opisati činjenične nalaze do kojih se došlo procedurama 1.1 – 1.5 Aneksa 2A. Ako nije bilo činjeničnih 

nalaza to se treba eksplicitno navesti kako slijedi za svaku proceduru: ‚Nije se došlo do činjeničnih 

nalaza ovom procedurom.‘>  
 

1.2 Finansijski izvještaj i faktura za Ugovor o pružanju usluge 
 

1.3 Pravila za poslovne knjige i evidencije  
 

1.4 Usklađivanje Finansijskog izvještaja sa Izvođačevim poslovnim knjigama i evidencijama.   
 

1.5 Kursna lista   
 

2. Procedure za verifikaciju usklađenosti troškova sa Budžetom i analitička provjera  

2.1 Budžet Ugovora o pružanju usluge 

2.2 Izmjene budžeta Ugovora o pružanju usluge  
<Opisati činjenične nalaze i precizirati greške i neslaganja koji su otkriveni procedurama 2.1 -2.2 Aneksa 

2A. U slučaju da se ne dođe do činjeničnih nalata to se treba ekslicitno navesti kako slijedi za svaku 

proceduru: ‚Nije se došlo do činjeničnih nalaza ovom procedurom‘.> 
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3. Procedure za verifikaciju naknada i troškova 
Niže smo izvijestili o svim neslaganjima otkrivenim procedurama definisanim tačkama 3.1 i 3.2 Aneksa 2A 

TOpisa za ovu verifikaciju troškova u do sada sprovedenim procedurama za verifikaciju naknada i troškova. 
 

Odredili smo iznos pronađenih odstupanja verifikacije i mogući utjecaj na EC doprinos, u slučaju da 

Komisija ustanovi da naknade ili određene stavke troškova neopravdane. Naveli smo sva otkrivena 

neslaganja uključujući i one za koje ne možemo izmjeriti finansijski utjecaj na EC doprinos. 
 
<Navesti za koje naknade i iznose/stavke troškova otkrivena neslaganja između činjenica i kriterija, priroda 

neslaganja – odnosno koji od posebnih uslova navedenih u tačkama 3.1 i 3.2 Aneksa 2A Opisa nisu 

ispoštovani. Izračunati iznose neslaganja otkrivenih verifikacijom i mogući utjecaj na EC doprinos, u slučaju 

da Komisija ustanovi da naknade ili određene stavke troškova neopravdane. 
 

3.1 Opravdanost navedenih naknada 
Potvrdili smo opravdanost naknada navedenih prema uslovima Ugovora o pružanju usluge. Sproveli smo 

procedure 3.1.1 (provjera radnog vremena obračunatog na Ugovor za usluge), 3.1.2 (provjera naknada 

obračunatih na Ugovor o pružanju usluge) kako je definisano U Aneksu 2A Opisa za ovu verifikaciju 

troškova. 
 

<Opisati činjenične nalaze i navesti greške i neslaganja. Procedure 3.1.1 - 3.1.3 U Aneksu 2A. Primjer: 

zaključili smo da ukupni trošak u iznosu od € 7.000 a koji se odnosi na naknade za više eksperte u 

Finansijskom izvještaju nije opravdan. Iznos od € 5.000, za naknade za eksperte, nije pokriven evidencijom 

radnog vremena, a € 2.500 se osnosi na radno vrijeme van perioda izvršenja Ugovora o pružanju usluge. 
(Napomena: relevantne informacije poput evidencije radnog vremena ili dokumenata se trebaju priložiti)> 
 

3.2 Opravdanost neplaniranih troškova 
Potvrdili smo opravdanost neplaniranih troškova prema uslovima Ugovora o pružanju usluge. Sproveli smo 

procedure  3.2.1 i 3.2.2 (opravdanost neplaniranih troškova) iz Aneksa 2A. 
 

<Opisati činjenične nalaze i navesti greške i neslaganja. Procedure 3.2.1 (Verifikacija neplaniranih troškova 

– Procedure i kriteriji verifikacije) i 3.2.2 (Verifikacija neplaniranih troškova – Posebne procedure 

verifikacije dnevnica) iz Aneksa 2A> 
 

ANEKS 1 FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA UGOVOR O PRUŽANJU USLUGE  
[Aneks 1 treba uključivati Izvođačev finansijski izvještaj za Ugovor o pružanju usluge koji je bio predmet 

provjere.  Finansijski izvještaj treba biti datiran i potrebno je navesti koji vremenski period pokriva] 
 

ANEKS 2 FAKTURA IZVOĐAČA 
[Aneks 2 treba uključivati kopiju fakture Izvođača] 
 

ANEKS 3 OPIS PROJEKTNOG ZADATKA ZA VERIFIKACIJU TROŠKOVA 
[Aneks 3 treba uključivati potpisanu i datiranu kopiju terms of reference verifikacije troškova za ovaj 

Ugovor o pružanju usluge uključujući Aneks 1(informacije o ugovoru o pružanju usluge) i Aneks 2A (Lista 

posebnih procedura koje se trebaju sprovesti)
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Samo za EDF  

PORESKI I CARINSKI SPORAZUMI 

 

 Član 31 Aneksa IV Sporazuma iz Cotonua, potpisanog 23. juna 2000.  
 

1. AKP države apliciraju za ugovore finansirane prema poreskim i carinskim sporazumima 

Evropske zajednice ništa manje povoljnim od onih koji su primijenjeni u najpovlaštenijim 

zemljama ili međunarodnim razvojnim organizacijama sa kojima su povezane. U svrhu 

utvđivanja principa najpovlaštenije nacije (MFN), neće se uzeti u obzir sporazumi koje jedna 

AKP zemlja ima sa drugim AKP zemljama ili nekim drugim zemljama u razvoju.  
2. Prema gorenavedenim odredbama, sljedeće će se primijeniti na ugovore koje finansira 

Zajednica:   
a) ugovor u AKP zemljama korisnicama ne podliježe obaveznim taksama za registraciju ili 

ekvivalentnim fiskalnim naknadama, bez obzira na to da li te naknade već postoje ili će se 

institucionalisati u budućnosti; ipak, svi ugovori će se registrovati u skladu sa važećim 

zakonima u zemljama AKP pojasa i mogu se naplatiti odgovarajuće naknade za pružene 

usluge; 

b) profiti i/ili prihodi od izvršenja ugovora su oporezivi u skladu sa internim fiskalnim 

sporazumima te zemlje AKP pojasa, ako  fizičko ili pravno lice koje ostvaruje taj profit i/ili 

prihod ima stalno mjesto poslovanja u toj državi, ili da izvršenje tog ugovora traje duže od šest 

mjeseci;  
c) preduzeća koja moraju uvoziti profesionalnu opremu da bi izvršila ugovorne radove, ako to 

zahtijevaju, će dobiti olakšice iz sistema privremenog prijema kako je određeno nacionalnim 

zakonodavstvom zemlje korisnice iz AKP pojasa za pomenutu opremu; 
d) profesionalna oprema neophodna za izvođenje zadataka definisanih Ugovorom o pruženoj 

usluzi biće privremeno zaprimljena u zemlju korisnicu iz AKP pojasa ili u skladu sa 

nacionalnim zakonodavstvom oslobođena fiksalnih, carinskih i uvoznih poreza i ostalih 

troškova sa istim efektom, ukoliko ove obaveze ne predstavljaju naknade za pružene usluge; 

e) roba uvezena pod ugovorom o nabavci sirovima će se u zemlje AKP pojasa moći uvesti bez 

carine, uvozne carine, poreza ili fiskalnih taksi sa jednakim efektom. Ugovor o nabavci koji 

potiče iz zemlje AKP pojasa će se zaključiti na osnovu fabričke cijene za robu na koju se mogu 

dodati one interne fiskalne takse kojima ta roba podliježe u zemljama AKP pojasa; 
f) goriva, lubrikanti i hidrokarbonatna veziva, te svi materijali koji se koriste za izvođenje radova 

će se tretirati kao da su kupljeni na lokalnom tržištu i podlijegat će fiskalnim zakonima koji se 

primjenjuju pod  državnim zakonodavstvom koje je na snazi u zemlji korisnici iz AKP pojasa; 

i 
g) lični predmeti i predmeti za domaćinstvo koje uvezu fizička lica i članovi njihovih porodica, a 

koja nisu nabavljena lokalno, koji će se koristiti za izvršavanje zadataka definisanih ugovorom 

o pružanju usluga, podliježu izuzeću od carine, uvoznih dadžbina, poreza i drugih fiskalnih 

taksi sa jednakim efektom, unutar okvira državnog zakonodavstva koje je na snazi u zemlji 

korisnici iz AKP pojasa. 
3. Svako pitanje koje nije obuhvaćeno gorenavedenim odredbama o poreskim i carinskim 

 aranžmanima je predmet državnog zakonodavstva dotične države AKP pojasa. 
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PRILOG 
 

..............., Bosna i Hercegovina 
 

(‚Ugovorni organ‘), 
[za direktno upravljanje: ‚Evropska unija, koju predstavlja Evropska komsija, za i u ime vlade < naziv 

partnerske/ih zemlje/zemalja>‘] 
 

na jednoj strani, 
 

i 
 

[Službeni naziv Izvođača] 
[Pravni status/titula]42 

[Službeni registarski broj]43 

[Puna oficijelna adresa] 
[PDV broj44],  
 

(‚Izvođač‘) 
 

na drugoj strani, 
su se sporazumjeli na sljedeći način: 
 

Sljedeće odredbe Ugovora <naslov u broj ugovora> zaključene između Ugovornog organa i Izvođača 

<datum> (‚Ugovor‘) se mijenjaju/dopunjuju na sljedeći način: 
 

Član < broj > : < naslov >  
 

< tekst novog člana sa izmjenama i dopunama >  
 

Aneks < broj > : < naslov > 
[Nova verzija Aneksa < broj> : < naslov > je priložena uz ovu dopunu] 
 

Svi ostali uslovi Ugovora [i njegove ranije dopune] ostaju nepromjenjeni. Ova dopuna se smatra 

integralnim dijelom Ugovora i stupit će na snagu od datuma potpisivanja ugovornih strana. 
 

Sastavljena na engleskom jeziku u <dva/tri> originalna primjerka, <za direktno upravljanje: 

                                                 
42 

 �  Kada je ugovorna strana individua. 

43
 �  Kad je primjenjivo. Za pojedince, unosi se broj LK ili pasoša ili ekvivalentnog dokumenta  

44
 Osim kada ugovorna strana nije registrovani poreski obveznik. 



 

OPĆINSKI INFRASTRUKTURNI PROJEKT 
PROJEKTOVANJE ZA PPOV, BOSNA I HERCEGOVINA 

Mjesec/Godina 
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<jedan/dva> originala su za Evropsku komisiju / za indirektno upravljanje: jedan original je za 

Ugovorni organ, jedan original je za Evropsku komisiju,> i jedan original za Izvođača 
 

Za Izvođača Za Ugovorni organ 
Ime i prezime  Ime i prezime  

Titula  Titula  
Potpis  Potpis  
Datum  Datum 

 

 

< Predviđeno za finansiranje od strane Evropske unije45 > 
Ime i prezime    
Titula    
Potpis    
Datum    
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 �Kada Ugovorni organ nije Evropska komisija i  odobrenje je predviđeno Praktičnim vodičem. Izbrisati kada nije 

primjenjivo. 


